SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki kos zykowej i pitki siatkowej) przy
Zespole Szkét Ogolnoksztatc  acych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13
»WYMAGANIA OGOLNE”
ST 00.00

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Grupa robét: 451 - przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 4511- roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa robot: 452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowe] i wodnej
Klasa robot: 4521- roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategoria robdt: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki kos zykowej i pitki siatkowej) przy  Zespole Szkot
Ogodlnoksztatc gcych w Bystrzycy Klodzkiej, ul. Sempotowskiej 13.

w zakresie:
- rob6t rozbiorkowych,
- robGt w zakresie wykopow,
- robét w zakresie wykonania podbudowy pod nawierzchnie,
- robédt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej

- odwodnienia boiska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentoéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspolne dla poszczegoinych asortymentéw
rob6t budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST. 01.01 Obrzeza betonowe

ST. 01.02 Podbudowa z ttucznia kamiennego
ST. 01.03 Betonowanie

ST. 02.00 Nawierzchnia boiska

ST. 03.00 Wyposazenie

ST.011S Instalacja kanalizacji deszczowej

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami
znajduje sie w Dokumentaciji. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu ze Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie
zaznajomic¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg
stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie
okre$lone Scisle marki w projekcie. Zezwala sie na stosowanie materiatow rownowaznych z zaprojektowanymi.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
projektantem.



1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zataczony w
dokumentacji przetargowej

1.413. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zataczony w
dokumentacji przetargowej, wypetniony przez \Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego
dokonywane bedg rozliczenia faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnoSciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja  bedzie  zawieraC  rysunki i  dokumenty, zgodne z  wykazem  podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacie :
— Zamawiajaceqo, tj.:

Przetargowg dokumentacje — pozwalajaca na okre$lenie lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t .

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza.



Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej  wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czest Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —
dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robot, a w
szczegolnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkdw przez osoby zatrudnione oraz
interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie dojScia i wejScia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.
(budynki sg obiektami uzytecznosci publicznej i petnig role budynkdw szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciagte korzystanie z wyj$¢ ewakuacyjnych z
obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujgcym
planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym okresie trwania rob6t, przed wptywami atmosferycznymi / opadami
deszczu przy rozbiorce pokrycia ,balkondw i taraséw /.Koszt wykonania zabezpieczern Wykonawca ujmie w
innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robdt bedg uzytkowane. Wytaczeniu bedg podlegaty
poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektu
przez interesantdw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuie sie, ze
sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje
sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbidrek i rob6t naprawczych powstajg jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie
dostepnosci obiektow dla pracownikow jak i interesantow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuije sie, ze sq wliczone w cene kontraktowa.



Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalno$ci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli
za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzeh obcych. . Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/199%r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty  zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbiordw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie  z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rdwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byC doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalue w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.



Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie
podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, ge budowlang
dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru do
rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektéw poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
sie z wtascicielem z pobranej energii elekirycznej.

Podtaczenie do sieci wodociaggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnoéci Inspektora Nadzoru w miejscu
przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z
wiascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru medidw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedaq przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatldw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow




Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktore stanowig pewng warto$¢ — ztom — sg_ wtasnoscig Zamawiajacego z wyjatkiem materiatow
niebezpiecznych, o ktérych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktére podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.
Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie,
Ze sg Ujete w cenie kontraktowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnieh z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem unikniecia konfliktow z
mieszkarcami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Zze sq ujete w cenie
kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjgq Projektowa, wiedzg techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej [ w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— spos6b zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badar laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik ~ Budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu  kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakoriczeniu danej roboty wyszczegoinionej w Formularzu Wyceny
Iprzedmiarze robdt/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg i ST, w jednostkach
ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robét/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoriczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym  w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoécig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadno$cig do dwéch miejsc po
przecinku.

llosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami  w ksigzce obmiaru lub
dotgczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ bedg zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w
Katalogach Nakfadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub  koricowym odbiorem Roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie  Ksigzki  obmiaru. W  razie  braku  miejsca  szkice mogg  byC  dotgczone
w formie oddzielnego zalacznika do  Ksigzki obmiaru, ktérego wz6r  zostanie  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
= Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych

Odbiorowi koncowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$€ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i
innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakoSci i ilosci wykonywanych czesci robét wyszczegdlnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowe;.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegéinych rodzajow robét.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru
rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koricowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych, Komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaZze wykonanie robot uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,

- operat techniczny,
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- dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie  zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub  uzupetniajgce bedg  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnoSci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji , w tym w opisie w
przedmiarze robét i w opisie rob6t wg przywotanej podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowacé:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robét podstawowych ( np. rusztowania ) , wywdz i utylizacie odpadéw
pochodzacych z rozbidrek.

- koszty posrednie, w skitad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placébw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic w
czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych  zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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- optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
- przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
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