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OPIS TECHNICZNY

1. Część opisowa
2. Część rysunkowa

OŚWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i budowy boiska wielofunkcyj-
nego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące sposobu wykonania nawierzchni boiska
sportowego, instalacji wewnętrznych odwadniających płytę boiska oraz ogrodzenia płyty bo-
iska.
Nazwa zadania:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13”.
Inwestor:  Gmina Bystrzyca Kłodzka, Ul. Sienkiewicza 6 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Lokalizacja inwestycji: Bystrzyca Kłodzka ul. Sempołowskiej 13
Nr działki: Dz. nr 475,
Stan prawny: ww. działki - własność: Powiat Kłodzki.
Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego: 32,10x17,10= 548,91m2,
PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NIEZBĘDNY DO REALIZACJI INWE-
STYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu i budowy boiska wielofunk-
cyjnego.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę boiska do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki (boisko wielofunkcyjne) - na-

wierzchnia syntetyczna,
- budowę ogrodzenia boiska z siatek ocynkowanych, powlekanych, plecionych na słu-

pach stalowych (piłko chwyty),
- odwodnienie płyty boiska poprzez wykorzystanie istniejącego odwodnienia istnieją-

cego boiska asfaltowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
¨ umowa z Inwestorem
¨ oględziny terenu zainwestowania,
¨ mapa – aktualny podkład geodezyjny,
¨ uzgodnienia z Inwestorem,
¨ aktualne przepisy i normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany i obejmuje swym zasięgiem zabudowę w
postaci budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej(wolnostojącej) z boiskami sportowymi o
nawierzchni asfaltowej oraz terenem boisk z odwodnieniem powierzchniowym do kanalizacji
deszczowej. Uzbrojenie terenu zgodnie z zawartością aktualnej mapy. Na terenie znajduje się
ciąg pieszo jezdny z placem parkingowym, ciągi piesze prowadzące z budynku szkoły na te-
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ren. Dojazd do działki drogą utwardzoną – nie objęty opracowaniem projektowym. Wjazd na
teren bez zmian. Teren w całości ogrodzony ogrodzeniem zróżnicowanym – od ogrodzenia z
siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych do ogrodzenia z siatki plecionej na słup-
kach stalowych i na słupkach betonowych oraz ogrodzeniem murowanym ceglanym.

Wpływ zagospodarowania działki na otoczenie:
Zagospodarowanie działki nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia użytkowników projektowanych budynków. Projektowane obiekty nie zostały zali-
czone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania
inwestycji obejmuje działki nie wykracza poza działkę inwestora ze względu na remontowy
charakter inwestycji. Rodzaj prac nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzenia raportu oddziały-
wania na środowisko.

Informacja o wpisie do rejestru zabytków:
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega również ochronie.

Geotechniczne warunki posadowienia.
Projektowane boisko zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ocenę przy-
datności gruntu do posadowienia wykonano na podstawie badań gruntów występujących na
działce. Wykonano  kontrolne odkrywki umożliwiające ocenę gruntów w miejscu posado-
wienia budynku. Występujące grunty są zwarte bez przewarstwień pylastych i ilastych. Na
poziomie  posadowienia  i  pod  nim  na  głębokości  do  1,0  m  nie  stwierdzono  występowania
gruntów nie nośnych. Stwierdza się, że występujące grunty odpowiadają bezpiecznemu po-
sadowieniu budynku na projektowanym poziomie. Grunty nie wymagają dodatkowych
wzmocnień i odwodnień.
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlane-
go, znajdującego się w granicach – teren nie objęty eksploatacją górniczą. Nie występuje
wpływ eksploatacji na projektowany obiekt.

Uwagi realizacyjne dla inwestycji :
- rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po ZGŁOSZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH a

następnie po uprawomocnieniu się tej decyzji,
- budowa powinna być prowadzona pod nadzorem kierownika budowy ze stosownymi

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi,
- wytyczne oraz ustalenia charakterystyczne poziomów i otaczającego terenu powinien wy-

konać uprawniony geodeta,
- w trakcie budowy należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy/robót
- wszystkie odstępstwa od niniejszego projektu mogą być wykonane za zgodą autorów pro-

jektu,
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4. OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1 Boisko wielofunkcyjne
Przedmiotowe boisko wielofunkcyjne zaprojektowano o nawierzchni nie przepuszczalnej po-
liuretanowo - gumowej typu „spray”. Boisko należ ukształtować z 1,0% spadkiem wykona-
nym daszkowo.
Poszczególne boiska należy wyznaczyć na stałe poprzez linie wykonane natryskowo o nastę-
pujących kolorach:
-  boisko do koszykówki - kolor linii czerwony,
-  boisko do siatkówki - kolor linii biały.
Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej. Z uwagi na ukształtowa-
nie i spadki istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska, projektuje się rozbiórkę warstwy na-
wierzchni asfaltowej do warstw podbudowy z kruszyw.

Układ warstw konstrukcyjnych (WARIANT Z ROZBIERANĄ ISTNIEJĄCĄ PŁYTĄ ASFALTOWĄ):

- nawierzchnia poliuretanowa EPDM o grubości 2.5mm - natrysk z wymalowanymi liniami
pół gry (kolor zielony)

- warstwa gruntująca poliuretanowa SBR o grubości 11mm
- warstwa podbudowy ET o grubości 35mm
- warstwa kruszywa łamanego frakcji 0-31mm -50mm.
- warstwa kruszywa łamanego frakcji 31-65mm -100mm.
- istniejąca podbudowa z kruszyw z uzupełnieniem ubytków zagęszczona do Is=0,98.

Wymiary boisk:
Wymiar płyty boiska poliuretanowego: 17,10x30,10m
Wymiar boiska do koszykówki 15,0x28,0m
Wymiar boiska do siatkówki 9,0x18,0m

Wyposażenie boiska:
Urządzenia sportowe
Wymagane wyposażenie w kompletne, z wszystkimi akcesoriami mocującymi, urządzenia

sportowe:
§ 2 konstrukcje dwusłupowe, z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, zamocowane

w tulejach, o wysięgu 1,4-1,6m, z regulowaną wysokością ustawienia kosza, z tablicą
o wym. 1,05x1,80m i koszem (obręczą i siatką) do koszykówki.

§ 2 słupki aluminiowe, demontowalne i uniwersalne, do montażu siatki, dostosowane
do zawieszenia i naciągu siatki do siatkówki na zmiennej wysokości, do montażu siat-
ki, osadzone w tulejach, przykrywanych deklami, z wyposażeniem w siatkę polietyle-
nową turniejową
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§ Montaż elementów małej architektury (w miejscu wskazanym przez Użytkownika):
siedziska z tworzyw sztucznych z oparciem – trybuny.

UWAGA: posadowienie w gruncie oraz montaż sprzętu sportowego wykonać według wy-
tycznych przyjętych producentów urządzeń. Wszystkie urządzenia sportowe muszą być do-
puszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Norm odnośnie sprzętu
sportowego (wymogi normy EN 1270).

Kolejność wykonania robót:
1. Przygotowanie terenu – rozebranie nawierzchni asfaltowej i wyrównanie nierówno-

ści i zagłębień w istniejącej podbudowie.
2. Wykonanie niwelacji terenu.
3. Montaż nowych obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławach betonowych
4. Osadzenie tulei do stojaków do koszykówki oraz siatkówki.
5. Ułożenie warstwy podbudowy i wyrównującej z kruszyw.
6. Ułożenie nawierzchni poliuretanowej.
7. Montaż sprzętu sportowego – zestawy do koszykówki i siatkówki
8. Malowanie linii boisk

Odwodnienie płyty boiska – pozostawia się bez zmian – odwodnienie poprzez ukierunkowa-
ne spadki poprzeczne z odprowadzeniem wód powierzchnych do istniejącej kanalizacji desz-
czowej (jak istniejąca płyta boiska asfaltowego).

4.1.1 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej.
Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej istniejącej wykonać mechanicznie. Rozbiórkę prowadzić do
poziomu istniejącej podbudowy z kruszyw.  Projektuje się rozebranie obrzeży i krawężników
w miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Rozbiórki obrzeży wykonać mechanicz-
nie.

Materiał rozbiórkowy wywieźć na składowisko odpadów.

4.1.2 Ułożenie warstwy wyrównującej z kruszyw.
Do wykonania warstwy konstrukcyjnej i wyrównującej należy zastosować kruszywo łama-

ne o frakcji 31,5÷ 63mm i 0 ÷ 31,5mm. Układanie należy prowadzić w warstwie o jednakowej
grubości z zachowaniem wszystkich niezbędnych spadków, tak, aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej (patrz część rysunkowa).

UWAGA: grubość poszczególnych warstw może ulec zmianie po dokonaniu oceny warstwy
podbudowy pod istniejącą płytą boiska asfaltowego po jej rozbiórce.
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4.1.3 Ułożenie nawierzchni poliuretanowej
Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w układzie nieprzepuszczalnym.
Łączna grubość nawierzchni wraz z podbudową systemową powinna wynosić min 48mm.
Systemową podbudowę pod nawierzchnię sportową należy wykonać w  oparciu o recep-

turę producenta lub aprobatę bądź kartę techniczną danej nawierzchni. Przez systemową
podbudowę należy  rozumieć warstwę wykonaną jako  mieszanka  żwiru  suszonego  (2-5mm),
granulatu  gumowego  SBR  (1-4  mm)  i  kleju  (żywicy  poliuretanowej),  wykonaną w  oparciu  o
w/w wymienione dokumenty. Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką
mas tartanowych. Grubość podbudowy powinna wynosić min 35mm. Wykonaną warstwę SBR
wyszpachlować masą stanowiącą o jej nieprzepuszczalności dla wody – utworzenie błony nie-
przepuszczalnej. Na tak przygotowaną podbudowę, należy ułożyć nawierzchnię poliuretanową
składającą się z:

1. warstwy amortyzującej o gr. ok. 11mm składającej się z czarnego granulatu gumowego
SBR średnicy 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym – wykonanej bezspoinowo
specjalną układarką mas tartanowych.

2. warstwy użytkowej o gr. Ok. 2mm składającej się z granulatu kauczukowego EPDM
średnicy 0,5-1-5mm i systemu poliuretanowego – wykonanej metodą natrysku wysokociśnie-
niowego natryskarką mas tartanowych.

3. Łączna grubość nawierzchni – około 13mm podbudowę należy oddzielić od pozostałych
elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych o grubości 8cm. Na powierzchni bieżni na-
leży uzyskać spadek o wartości 1% w kierunku podanym na rysunku.

Minimalne wymagania dot. Nawierzchni poliuretanowej:

- wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) ≥ 1,08

- wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) ≥ 47

- wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 88

- ścieralność, aparat Tabera (g) ≤ 0,54

- ścieralność, aparat Stuttgart (mm) ≤ 0,085

- odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych

* wygląd :  bez zmian

* przyrost masy (%) : ≤ 0,4

* spadek wytrzymałości na rozciąganie (%) : 0,0

* spadek wydłużenia przy zerwaniu (%) : 0,0

- mrozoodporność

* wygląd powierzchni : bez zmian
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* przyrost masy % : ≤ 0,5

* spadek wytrzymałości na rozciąganie : ≤ 5,0

* spadek wydłużenia względnego po badaniu : ≤ 6

- przyczepność do podłoża i międzywarstwowa ≥ 0,65

- współczynnik tarcia

* w stanie suchym : 94 ± 3%

* w stanie mokrym : 59 ± 3%

- deformacja pionowa w 23⁰C (mm) ≤ 1,7

- odporność na kolce (%)

* spadek wytrzymałości na rozciąganie ≤ 2

* spadek wydłużenia przy zerwaniu ≤ 6

- redukcja siły w 23⁰C (%) : 38 ± 2

- zmiana wymiarów w temp. 80⁰C (%) : < 0,02

- stopień skali szarości : 4

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  nawierzchnia  odpowiada  wyżej  określonym   wymaga-
niom , do oferty należy dołączyć :

- Certyfikat  lub  deklaracja  zgodności  z  normą  PN-EN  14877:2008,  lub  aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB

- Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni,  potwierdzona  przez  jej  producenta, zawierają-
ca parametry nawierzchni poliuretanowej

- Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na reali-

zowaną inwestycję.
- Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.
Niespełnienie ww. warunków skutkować może nieprawidłowościami przy wykonywaniu spor-

towej nawierzchni poliuretanowej.

UWAGA!
Nawierzchnia  oraz warstwa konstrukcyjna może być realizowana jedynie przez autoryzo-

wanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym
przez producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. Stosowane produkty
powinny posiadać wiarygodne i aktualne dokumenty (Aprobata lub Rekomendacja Techniczna
ITB, karta techniczna producenta w oryginale). Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest
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Higieniczny. Wykonawca winien udokumentować, iż dysponuje specjalistycznym sprzętem do
układania nawierzchni.

Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy elastycznej jest prze-
strzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia po-
szczególnych  materiałów.

4.2 Prace wykończeniowe.

Projektuje się wykończenie ukształtowania terenu przylegającego do płyty boiska poprzez
ręczne skarpowanie (z uwagi na niewielkie różnice w wysokości terenu). Skarpy obłożyć darni-
na z gotowej trawy w rolce.

4.3 Ogrodzenie płyty boiska.

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia płyty boiska po obwodzie z zastosowaniem siatki
stalowej ocynkowanej powlekanej (oczko 40x40x2,8mm) na słupach stalowych ocynkowanych
okrągłych f76mm. Wysokość ogrodzenia 4,0m. W ogrodzeniu zamontować dwie furtki stalo-
we ocynkowane z wypełnieniem z siatki plecionej o wymiarach 120x200mm oraz bramę wej-
ściową, dwuskrzydłową, o wymiarach 240x200.Bramy z wypełnieniem z siatki zgrzewanej.

Siatka
- Drut twardy o pojedynczym skręcie.
- Oczka w kształcie rombu.
- Końcówki drutów zagięte z obu stron.
- Rozmiar oczka: 40mm
- Średnica drutu: 2,8mm
Kolory
-Zielony.
Słupy
Siatka  jest montowana na okrągłych słupach stalowych.
Wysokość: 4750 mm
Średnica [wewn/zewn]: 60 / 76 mm
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (warstwa o grubości 275 g/m2 - z obu stron). Malowa-

nie proszkowe w kolorze zielonym.

Słupki początkowe, pośrednie, narożne i wypory zaprojektowano jako systemowe stalowe z

rur ocynkowanych. Kolor zielony.

Słupki pośrednie z rury stalowej ocynkowanej Ø76 mm. Kolor zielony.

Słupki narożne z rury stalowej ocynkowanej Ø76mm z dwoma wyporami. Kolor zielony.

Słupki stabilizacyjne z rury stalowej ocynkowanej Ø76mm z dwoma wyporami. Kolor zielony.
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Długość słupków – 4,75m.

Wypory mocowane do słupków za pomocą specjalnych obejm systemowych.

Słupki zwieńczone kapturkami z PVC.

Wypory zakończone nakładkami z uchwytem mocującym z PVC.

Wzdłuż ogrodzenia należy rozciągnąć drut naciągowy ocynkowany. Drut naprężać przy uży-

ciu systemowych napinaczy ocynkowanych. W słupkach mocować przelotki do umocowania

druta naciągowego.

Budowa ogrodzenia:

Słupki stalowe ogrodzenia montować w gruncie na głębokość 100 cm poprzez zabetonowa-

nie we wcześniej przygotowanych dołach. Wymiary stopy fundamentowej pod słup:

500x500x1000 mm, Beton C15/20. Podstawa słupka zagłębiona na głębokość minimum 80

cm + 20 cm otuliny. Zarówno słupki narożne, początkowe, pośredni i stabilizacyjne jak i wy-

pora, wymagają osadzenia w gruncie za pomocą fundamentów betonowych opisanych jak

wyżej.

Na wysokości 4,0 m ogrodzenia zakłada się wykonanie 7 rzędów drutu naciągowego moco-

wanego do słupków przy użyciu systemowych obejm mocujących i napinaczy. W miejscu sty-

ku drutu ze słupami mocować przelotki mocujące drut. Rozstaw słupów w przedziale 230 –

280 cm. Montaż wykonać w rozstawach symetrycznych.

Na narożach ogrodzenia stosować słupy narożne z dwoma wyporami.

Słupy stabilizacyjne z dwoma wyporami montować co 3 kolejne przęsła ze słupami pośred-

nimi.

Ogrodzenie na całej swojej długości ma być usztywnione za pomocą rygla poprowadzonego

w szczytowej części ogrodzenia o średnicy 42mm.

Brama:
Spawana konstrukcja ramy jest wypełniona siatką zgrzewaną.
Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.
Wypełnienie bramy stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do
ramy.
Druty  poziome  siatki  są karbowane  na  każdym  oczku.  Średnica  drutu  :  poziomy  -  3,50
mm, pionowy - 3,50 mm
Brama wyposażona w system zamkowy składający się ze zintegrowanego zamka cylindrycz-
nego, klamek i zatrzasku, .



Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólno-

kształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Sławomir Sobusiak
Plac Zwycięstwa 6/1

58-330 Jedlina - Zdrój

11

Wszystkie akcesoria wykonane z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, alumi-
nium lub wysokiej jakości tworzywa sztuczne). Brama wyposażona w rygiel i płytkę dolną ry-
gla.
Technologia powlekania: powłoka ocynkowana jak pozostała część ogrodzenia. Kolor zielony.
Wymiary: 240x200cm.
Furtka:
Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.
Wypełnienie furtki stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ra-
my.
Druty  poziome  siatki  są karbowane  na  każdym  oczku.  Średnica  drutu  :  poziomy  -  3,50
mm, pionowy - 3,50 mm
Technologia powlekania : powłoka ocynkowana. Kolor zielony.
Furtki wyposażyć w zamki szyldami i klamki.
Słupki ogrodzenia mocowane w betonowych stopach o wymiarach 30x30x80cm każda beto-
nu C20/25, wokół stóp dla słupków ogrodzenia należy dokładnie zagęścić grunt, tak aby za-
pobiec przesuwowi.
Projektuje się wykonanie ogrodzenia wraz z bramami jako systemowe z ogólnie dostępnych
systemów ogrodzenia na rynku. Asortyment podstawowy i detale wykonać według syste-
mowych rozwiązań.

4.4 Zieleń

Nieutwardzone części terenu w obrębie planowanych robót zrekultywować i obsiać trawą
po ingerencji w trakcie prowadzenia robót budowlano montażowych związanych z realizacją
boiska.

4.5 Ciągi pieszo jezdne, chodniki, miejsca postojowe
Projektuje się połączenie istniejącego boiska z chodnikami istniejącymi z kostki betonowej

przebiegającymi w obrębie budynku (od wejść do bram i furtek wyjściowych).
Obecnie komunikacja z budynku szkoły do sali gimnastycznej i na teren przylegającego bo-

iska odbywa się poprzez ścieżki gruntowe z częściowym utwardzeniem (nawierzchnia znisz-
czona i porośnięta częściowo darniną trawiastą).

Projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 60 mm w miejscu istniejących
ciągów komunikacyjnych o nawierzchni gruntowo szutrowej.

Nawierzchnia z kostki betonowej chodników:
- kostka betonowa wibroprasowana - 6cm
- podsypka z miału granitowego - 5cm,
- podbudowa - mieszanka kamienia łamanego fr. 8-16mm - 15cm,
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego - 10cm
- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone  Is = 0,98.
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Chodniki wydzielić obrzeżami betonowymi 100x30x8cm, układanymi na fundamencie be-
tonowym, o wymiarach 20x25cm, z betonu C12/15.

Dla pokonania różnicy terenu od boiska do wejścia do sali gimnastycznej, projektuje się wy-
konanie schodów terenowych z obrzeży betonowych 80x30x100cm wypełnionych kostka be-
tonową gr. 60mm. Zaprojektowano dwa stopnie o wysokości 15 cm każdy.

Z uwagi na sposób ukształtowania terenu, na którym projektowany jest chodnik z kostki be-
tonowej (teren pochyły), zakłada się wykonanie chodnika z zachowaniem rzędnych wysoko-
ściowych i spadków według stanu terenu. Spadek podłużny chodnika wykonać równolegle
do spadku terenu. Spadek poprzeczny daszkowy ze spadkiem 1%.

Kolejność wykonania robót:
- prace przygotowawcze,
- zdjęcie humusu z darniną z odzyskaniem humusu do dalszej zabudowy
- wykonanie korytowania pod nowa nawierzchnię,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczonego do Is = 0,98,
- wykonanie warstwy podbudowy
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ułożenie kostki betonowej,
- ubicie kostki betonowej przy pomocy wibratora płytowego.

Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy przygotować materiały i

sprzęt oraz zdjąć warstwę ziemi urodzajnej wraz z darniną
Roboty ziemne
Należy wykonać niwelację terenu zgodnie  z projektowanymi spadkami. Po wykonaniu pro-

filowania podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy pro-
wadzić aż do momentu uzyskania wymaganego wskaźnika  zagęszczenia, który wynosi Is =
1,00.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Je-
żeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do układa-
nia kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Wykonanie warstwy odsączającej
Kruszywo przeznaczone pod wykonanie warstwy odsączającej powinno być rozkładane w

warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wszystkich spadków przewidzianych w pro-
jekcie. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęsz-
czeniu osiągnięto grubość projektowaną.  Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładają-
cymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie
zgęszczenia powinny być wyrównywane na bieżąco, poprzez spulchnienie warstwy kruszywa
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i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Warstwa odsącza-
jąca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Warstwa
odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana
w dobrym stanie.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować mieszankę tłuczniową.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbu-
dowy powinna być układana z zachowaniem wszystkich niezbędnych spadków.

Wykonanie obramowania nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowej miejsc postojowych należy zastosować betonowe

obrzeża 8x30x100cm. Obrzeżą należy układać na ławach betonowych. Przed wykonaniem
ławy z oporem bocznym należy wytyczyć koryto gruntowe i wykonać szalowanie. Beton roz-
ścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami. Sze-
rokość spoin między krawężnikami nie powinna przekraczać 1cm. Ustawienie krawężników
na ławach betonowych należy wykonywać na podsypce piaskowo - cementowej o grubości
3÷5cm po zagęszczeniu.

Obrzeża chodnikowe wykonać z oporem bocznym.
Wykonanie podsypki
Jako podsypkę do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano podsypkę z

miału granitowego.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Kostkę betonową układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wy-

nosiły 2÷3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety. Po ułoże-
niu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię złożonych
kostek przy użyciu np. szczotki i przystąpić do ubijania nawierzchni. Zagęszczenie należy wy-
konywać przy pomocy wibratora płytowego z płytą z gumy. Po zagęszczeniu szczeliny wypeł-
nić materiałem do wypełnienia. Nawierzchnię z kostki betonowej należy ograniczyć obrze-
żami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeża należy ustawiać na ławach betono-
wych 20x25cm z oporami bocznymi. Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości
1cm.
4.6 Odwodnienie
Odwodnienie według części instalacje sanitarne.
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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNYCH
2.1 Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt odwodnienia wielofunkcyjnego boiska
sportowego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę  boiska do koszykówki i siatkówki (boisko
wielofunkcyjne) - nawierzchnia syntetyczna,

W obrębie projektowanego boiska oraz terenów przyległych przewiduje się
wykonanie :

- Odwodnienie liniowe wzdłuż dwóch boków boiska
- Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej

się w pobliżu boiska
Obliczenia zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

2.2 Ogólna charakterystyka obiektu.
W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę boiska wielofunkcyjnego jest terenem

sportowym, zagospodarowanym boiskiem o nawierzchni asfaltowej.

2.2.1 Odwodnienie liniowe.
W celu zabezpieczenia boiska wielofunkcyjnego przed napływem wody opadowej na bo-

isko projektuje się odwodnienie liniowe. Są to korytka z przykryciem  z  rusztu ze stali ocynko-
wanej, klasy obciążenia typu B125, zestawienie poszczególnych elementów składowych od-
wodnienia wg. wytycznych producenta. W miejscu odpływu deszczówki z odwodnienia linio-
wego należy zastosować skrzynki odpływowe (SO). Odwodnienia należy łączyć do studzienek
odpływem  - rura f160mm PVC-U.

Do odwodnienia boiska przewidziano dwa ciągi koryt odwadniających wzdłuż boiska. Od-
wodnienia liniowe podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie szkoły.

Zlikwidować odwodnienia deszczowe istniejącego boiska asfaltowego, odprowadzające
wody opadowe do kanalizacji deszczowej.

Bilans wód deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej nie ulegnie zmianie.

2.2.2 Kanalizacja deszczowa.
W celu odprowadzenia wód deszczowych z instalacji drenażu oraz odwodnienia liniowego

przewidziano montaż rur kanalizacji deszczowej PVC-U, kielichowych, łączonych na uszczelkę
gumową profilowaną, o średnicy zgodnie z rysunkami.

Projektowaną instalację  kanalizacji deszczowej odwadniającej powierzchnię boiska należy
wpiąć do istniejącego kanału deszczowego DN250 poprzez nowo projektowane studnie kana-
lizacji deszczowej Skd.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Roboty  ziemne  prowadzić zgodnie  z  BN-83/8836-02  -  przewody  podziemne  -  roboty

ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowaną sieć układać w wykopie wąsko
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przestrzennym,  nie  umocnionym  przy  głębokości  do  1,5  m  oraz  umocnionych  –  przy
głębokościach powyżej 1,5 m. Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu.

Kanały układać w podsypce z piasku 20 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, złomu itp.
materiałów. Zwraca się uwagę na zgodne z wymogami producenta rur zagęszczanie podsypki
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne. Powierzchnia
podłoża powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanału. Wymienione podłoże i
podsypkę pod kanały należy dokładnie ubić.
Przed przystąpieniem do zasypania wykopu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia
gruntu przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej.

Po  pozytywnej  próbie  szczelności  kanalizacji  deszczowej  z  PVC  –  U  oraz   po  uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijności kanału, prowadzić zasypkę wykopów i jednocześnie
wykonywać obsypkę ochronną rur z piasku drobnego o grób. 20 cm z obu stron rury do
wysokości 20 cm ponad wierzch rury z dokładnym jej zagęszczeniem. Osypka dla kanałów
znajdujących się pod rurami drenarskimi wynosi 30 cm.  Obsypkę dla rur  należy układać
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zwracając
szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.

Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej
rzędnej należy wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Na załamaniach trasy i w miejscach podłączeń przewiduje się wykonanie studzienek rewi-
zyjnych typu :

- STUDNIA ø 315mm
-  kineta z uszczelkami,
-  rura karbowana
- zwięczenie  (betonowy pierścień odciążający, teleskopowy adapter do włazu, uszczelka

do rury teleskopowej, pokrywę betonową do rury teleskopowej wykonać  w klasie
B125)

Pokrywy żeliwne studzienek należy licować z terenem.

2.2.3 Kanalizacja sanitarna.
W związku z kolizją istniejącej studni kanalizacji sanitarnej z płytą boiska, zaprojektowano

przełożenie studni poza obszar boiska.
Obecnie studnia kanalizacji sanitarnej, która odprowadza ścieki z budynku sali

gimnastycznej, znajduje się w polach gry na istniejącym boisku asfaltowym. Pokrywa studni
koliduje z nawierzchnią płyty boiska.

Zaprojektowano likwidację istniejącej studni w polu płyty boiska i wykonanie nowej poza
obszarem nowego boiska poliuretanowego. Nową studnię zlokalizować w zbliżeniu do
budynku sali gimnastycznej (patrz część rysunkowa opracowania). Studnię wykonać z
systemowych kręgów betonowych dn1000mm łączonych na uszczelkę systemową (wg DIN
4034 cz. I). Kineta studni betonowa z wyprofilowanym kanałem dla kąta wpięcia instalacji
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kanalizacji sanitarnej. Kręgi wyposażyć w fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. Płyty
pokrywowe z otworem przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy dn625mm. Otwory
włazowe umieszczone osiowo nad stopniami złazowymi. Płyty pokrywowe przystosowane do
obciążenia ruchem kołowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe.
Obciążenia". Pierścienie wyrównujące służą do regulacji wysokości osadzenia włazu
kanałowego na poziomie gruntu. Pierścienie łączone są za pomocą zaprawy betonowej.

Studnie wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 191.
Z uwagi na przeniesienie studni projektuje się wymianę istniejącego odcinka kanalizacji

sanitarnej z budynku Sali gimnastycznej do nowej studni. Starą instalację zdemontować. Nowe
rury odprowadzające ścieki wykonać z PVC-U o średnicy f160mm. Spadek minimalny dla
odcinka 1,5%.

W miejscu istniejącej studni wykonać podpięcie w kinecie nowej instalacji sanitarnej
f160mm. Po podłączeniu studnię zasypać kruszywem zagęszczanym do Is=0,98.

Pozostała, podziemna część instalacji kanalizacji sanitarnej nie koliduje z płytą boiska.
Roboty  ziemne  prowadzić zgodnie  z  BN-83/8836-02  -  przewody  podziemne  -  roboty

ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowaną sieć układać w wykopie wąsko
przestrzennym,  nie  umocnionym  przy  głębokości  do  1,5  m  oraz  umocnionych  –  przy
głębokościach powyżej 1,5 m. Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu.

Kanały układać w podsypce z piasku 20 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, złomu itp.
materiałów. Zwraca się uwagę na zgodne z wymogami producenta rur zagęszczanie podsypki
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne. Powierzchnia
podłoża powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanału. Wymienione podłoże i
podsypkę pod kanały należy dokładnie ubić.
Przed przystąpieniem do zasypania wykopu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia
gruntu przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej.

Po  pozytywnej  próbie  szczelności  kanalizacji  deszczowej  z  PVC  –  U  oraz   po  uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijności kanału, prowadzić zasypkę wykopów i jednocześnie
wykonywać obsypkę ochronną rur z piasku drobnego o grób. 20 cm z obu stron rury do
wysokości 20 cm ponad wierzch rury z dokładnym jej zagęszczeniem. Osypka dla kanałów
znajdujących się pod rurami drenarskimi wynosi 30 cm.  Obsypkę dla rur  należy układać
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zwracając
szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.

Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej
rzędnej należy wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.2.4 Uwagi i zalecenia.
- Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi,

a zwłaszcza zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
– montażowych”
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3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
- Remont nawierzchni sportowej boiska
- Roboty ziemne
- Roboty drenarskie
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Teren działki jest zabudowany.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- brak
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsc ich występowania:
Przy określeniu zagrożeń posłużono się 5 - cio stopniową skalą zagrożeń, gdzie 1 oznacza

brak tego zagrożenia a 5 bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.
Zagrożenie przy wykonaniu robót ziemnych:
Rodzaj zagrożenia : Istnieje możliwość osunięcia się gruntu podczas prac, w rezultacie

którego może dojść do zasypania robotników, czy też do utraty stateczności wykonującego
wykop. Skala zagrożenia: 2, według przyjętej skali

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robót ziemnych:
przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy zaangażowani w wykonane roboty,

zostają zapoznani z obowiązującymi przepisami BHP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
INFRASTRUKTURY z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonania robót budowlanych. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) rozdział l0 Roboty ziemne.

w razie wystąpienia zagrożenia, czyli osunięcia się ziemi i zasypania któregoś z
pracowników, należy w pierwszej kolejności zawiadomić Straż Pożarną i pogotowie
ratunkowe z telefonu. W tym czasie z najbliższego otoczenia zasypania, należy usunąć sprzęt
/ koparki itp./ oraz zabezpieczyć miejsce wypadku, natomiast pozostała grupa pracowników
rozpoczyna odkopywani poszkodowanego. Odkopywanie winno się odbywać w sposób
ręczny przy użyciu łopat itp. A w bezpośrednim otoczeniu poszkodowanego, to grupa
pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni udzielają mu pierwszej pomocy. Po
wykonaniu tych wszystkich czynności, należy czekać na przybycie wyspecjalizowanych służb
ratunkowych.

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń należy:



Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólno-

kształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Sławomir Sobusiak
Plac Zwycięstwa 6/1

58-330 Jedlina - Zdrój

19

Na placu budowy zamieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego
- najbliższej straży pożarnej
- posterunku policji
Zorganizować punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie

pracowników jeżeli:
- w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić

szybkiego przewozu poszkodowanych, na budowie w czasie wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych, miejsce przechowywania pojazdu należy oznakować na planie graficznym,
który za taki środek transportu może posłużyć,

- Umożliwić dostęp do telefonu oraz podać miejsce jego przechowywania
Zabezpieczyć dostęp do poręczy i tablic ostrzegawczych służących do zabezpieczenia i

oznakowania miejsc niebezpiecznych.
W  razie  zaistnienia  potrzeby  ewakuacji  pracowników  z  terenu  budowy,  należy  ustalić i

oznakować drogę, którą ewakuacja powinna się odbywać.
Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych w których może wystąpić

zagrożenie bezpieczeństwa.
Cały teren na którym są przeprowadzane roboty budowlane ogrodzić co uniemożliwia

wstęp osobom postronnym, a to z kolei zdecydowanie zmniejsza groźbę wypadku.
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