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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

            Utworzenie  systemu  tras  spacerowych,  rowerowych i biegowych oraz                 

            zagospodarowanie   turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry  

            Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej     I ETAP 

 

 Obszar którego dotyczy opracowanie obejmuje około 8,25 ha i mieści się w granicach 

działek: 

 

1_objętych Decyzją  nr ICP -3/2016 o zmianie Decyzji nr ICP – 10/2009 o warunkach      

   zabudowy : 174 -część, 176, 178dr-część,  179dr, 180 obręb Zacisze AM2 

 

2_objętych MPZP : 173 – część, 181- część, 182 – część, 183 – część, 199, 201dr 

    obręb Zacisze AM2 ,   27 – część, obręb Niedźwiedna AM1 

 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

         1)   Zamawiający 

2)   Instytucja finansująca inwestycję 

3)   Organ nadzoru budowlanego 

4)   Wykonawca 

 

Zarządzający realizacją umowy 

Przyszły użytkownik -   Gmina Bystrzyca Kłodzka 

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

Podstawowym założeniem rewaloryzacji i przebudowy parku jest pełne wykorzystanie wartości 

oraz zachowanie elementów historycznych jako podstawowych składników nowego, 

zrewaloryzowanego założenia parkowego, wzbogacając jednocześnie jego program użytkowy o 

nowe elementy zagospodarowania, uwzględniające współczesne potrzeby. W myśl wyżej 

wymienionych zasad powstała koncepcja rewaloryzacji zespołu parkowego Góry Parkowej, 

uwzględniająca najważniejsze zagadnienia, związane z cechami indywidualnymi obiektu oraz 

nawiązująca do właściwości miejsca.  



W celu bezpośredniego połączenia Góry Parkowej z miastem, jak również ułatwienia 

komunikacji wewnątrz całego obszaru opracowania proponuje się, oprócz remontu i modernizacji 

istniejących - historycznych ciągów komunikacyjnych: 

• poprowadzenie ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wzdłuż 

południowej i wschodniej granicy założenia parkowego, połączonej w przyszłości z miejską 

siecią dróg rowerowych; 

• poprowadzenie drogi dojazdowej z asfaltobetonu z parkingiem o nawierzchni utwardzonej 

trawiastej przy wschodniej granicy założenia parkowego, włączonej do drogi powiatowej 

nr 3236D relacji obwodnica miasta ul. Kolejowa 

Zachowuje się historyczny układ przestrzenny parku. Przewiduje się przeprowadzenie  

następujących robót i zabiegów:  

• odtworzenie i remont wyposażenia tarasu widokowego z punktami widokowymi, łącznie z 

miejscem pamięci Hermana Stehra; 

• odsłonięcie i odtworzenie wodozdroju oraz jego otoczenia; 

• konserwacja i wyeksponowanie kamiennych murów oporowych, zabezpieczających 

strome skarpy; 

• remont nawierzchni ciągów pieszych – alejek; 

• utwardzenie nawierzchni zielonej przy kaplicy św.Floriana jako zabezpiecznie miejsca 

gdzie organizuje się coroczny miejski festyn; 

• odtworzenie niskiej zieleni ozdobnej w formie rabat i skupisk krzewów na stoku nad 

wodozdrojem i na tarasie widokowym. 

Proponuje się rozszerzenie programu użytkowego parku o rozwiązania wynikające ze 

współczesnych potrzeb użytkowania.  

• utworzenie parkingu dla użytkowników basenu kąpielowego przy wjeździe do parku z 

szosy nr 3236D w południowej części obszaru opracowania (w realizacji poza obszarem 

opracowania , wg oddzielnego opracowania); 

• budowę oświetlenia wzdłuż ulicy dojazdowej, głównych ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych, wraz z montażem monitoringu.  

Zalecenia dotyczące roślinności zawarte są w opracowaniu dendrologicznym, zawierającym: 

szczegółową inwentaryzację i ocenę drzewostanu, w szczególności przewiduje się: 

• likwidacja samosiewów na całości założenia, ze szczególną starannością  w zasięgu 

następujących osi widokowych:                                                                                                        

- z tarasu widokowego na panoramę miasta,  

   -  z placyku nad wodozdrojem w kierunku wiaduktu kolejowego i zabudowy miasta, 

   -  ze ścieżki widokowej na panoramę miasta i Góry Bystrzyckie 

• odtworzenie roślinności komponowanej: 

   - żywopłotu i kwietników kwiatowych na tarasie widokowym,  

   - ogrodu skalnego na zachodnim stoku nad wodozdrojem 

Zalecenia dotyczące nawierzchni dróg, ścieżek oraz placów znajdujących się na obszarze 

założenia parkowego: 

• wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki brukowej betonowej wzdłuż 

głównej alei parkowej i dojść do niej od projektowanego w II etapie parkingu, na drodze 

gospodarczej do basenu i na placu przy południowym wejściu do parku; 

• odtworzenie nawierzchni o naturalnym podłożu gruntowym na ścieżkach i tarasie 

widokowych poprzez użycie mieszanek mineralnych gresowych, umożliwiających 

obciążenie przejazdem samochodu gospodarczego obsługującego park; wykonanie takiej 

nawierzchni w alejce obecnie posiadającej nawierzchnie z asfaltobetonu; 



• odtworzenie ścieżek pieszych z naturalna nawierzchnią mineralną, nie przeznaczonych do 

przejazdu samochodów; 

• przebudowa istniejących oraz odtworzenie całkowicie zniszczonych (stara promenada 

prowadząca do kaplicy św. Floriana) kamiennych schodów terenowych; 
 

Dopełnieniem koncepcji rewaloryzacji zespołu architektoniczno – parkowego jest wprowadzenie 

oraz uzupełnienie elementów małej architektury: 

• uzupełnienie miejsc wypoczynku biernego poprzez rozmieszczenie ławek parkowych; 

• wprowadzenie oświetlenia wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych w postaci 

energooszczędnych  lamp parkowych oraz monitoringu wybranych miejsc  

• wprowadzenie koszy na śmieci, tablic informacyjnych, ścieżki zdrowia, ścieżki 

dydaktycznej i siłowni zewnętrznej 

• odtworzenie barierek zabezpieczających na odcinku około 40 m wzdłuż rzeki 

 

1.3.2  Ogólny zakres robót 

45112711-2Roboty w zakresie kształtowania parków 

45262510-9 Mury oporowe kamienne  

45100000-8 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45262510-9 Roboty budowlane  

45262510-9 Remont ogrodzenia basenu 

45262510-9 Roboty kamieniarskie  

 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

 podstawę do realizacji robót 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

            Projekt  „Utworzenie  systemu  tras  spacerowych,  rowerowych i biegowych oraz                 

            zagospodarowanie   turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry  

   Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” I ETAP składa się z 1 tomu. 

 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

              Tom 1 - Specyfikacja techniczna ogólna  robót budowlanych i sanitarnych 

              Tom 2 - Specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych 

 

 

 



1.4.3 Nazwy i adresy jednostek projektujących 
Regionalne Biuro Projektów Kaja Lewandowska, 57-520 Długopole Zdrój, Długopole Dolne 54B 

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Aneta Rychlińska 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 7 

PPHU PRO-LUKS Kulczak Ryszard 57-300 Kłodzko ul. Spółdzielcza 54/6 

Usługi Projektowo – Budowlane Kazimiery Dragan 57-300 Kłodzko ul. Łużycka 11/3 

Architekt Krajobrazu Monika Babiarczuk   57 – 300 Kłodzko ul.Krasińskiego 12/2 

 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 

1.5  Definicje i skróty 

 
2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 

 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 



Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

    Obszar w Bystrzycy Kłodzkiej, nazywany Górą  Parkową, jest zdziczałym miejskim parkiem o 
charakterze naturalistycznym, swobodnie skomponowanym na zboczu doliny rzecznej Nysy Kłodzkiej  

Atrakcyjność założenia oparto na zarośniętych obecnie miejscach widokowo  łączących teren parku z 
miastem, Górami Bystrzyckimi na zachodzie oraz Masywem Śnieżnika na wschodzie. Powierzchnia 
którą można zaliczyć do obszaru parkowego wynosi około 11,5 ha. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy p.3.2.  

         W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 



Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 

w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie.   

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 



Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone,  pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową , w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przesdtawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 



 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 

robót. 
 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
 materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom   umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 



bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,  
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 
przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 
zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 
decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 



 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.  dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e)               Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f)               Protokoły odbioru robót, 
g)               Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 

 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 
i zaadresowane następująco: 

   

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze 



 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 
realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 

umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 

5)Numer dokumentu lub rysunku 
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 

umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający 
realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 



postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 

 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 

przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy 
w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 
następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną 
instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 



19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

 

3.  Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót 

biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 

4.  Materiały i urządzenia 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i 

urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  

 



4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,  

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi 

on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie,  

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 



zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.  Transport  

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania różnych 

środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

7.  Kontrola jakości robót 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych.   



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić  badania niezależnie od wykonawcy,  na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

8.  Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 

wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 

potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 
 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

10.  Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

 
10.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst ujednolicony z dnia 08.03.2016 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z późniejszymi 
zmianami  
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 3 października 2008 r.  
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony z dnia 17.08.2015 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych  

Rrozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

 

TECHNICZNE 

 

 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

1.2. Zakres stosowania SST  

1.3. Zakres robót objętych SST  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

2. Materiał  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót  

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

 



 

 

SST  1      ZAGOSPODAROWANIE TERENU i MAŁA ARCHITEKTURA 

 

SST  2    ZIELEŃ   

 

SST  3   NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

 

 

SST  4   WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI Z PIASKOWCA – mury oporowe 

 

  



 

 

          1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

              Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  

              wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania  

              inwestycyjnego pn. 

            Utworzenie  systemu  tras  spacerowych,  rowerowych i biegowych oraz                 

            zagospodarowanie   turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego                

            Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej     I ETAP 

 

 Obszar którego dotyczy opracowanie obejmuje około 8,25 ha i mieści się w granicach działek:  

1_objętych Decyzją  nr ICP -3/2016 o zmianie Decyzji nr ICP – 10/2009 o warunkach 

zabudowy : 174 -część, 176, 178dr-część,  179dr, 180 obręb Zacisze AM2 

2_objętych MPZP : 173 – część, 181- część, 182 – część, 183 – część, 199, 201dr 

    obręb Zacisze AM2 ,   27 – część, obręb Niedźwiedna AM1 

 

Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Projekt  dotyczy rewitalizacji terenu dla utrzymania dotychczasowej funkcji parkowej obiektu poprzez:  

Realizowane w II ETAPIE:  

• poprowadzenie ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wzdłuż południowej i 
wschodniej granicy założenia parkowego, połączonej w przyszłości z miejską siecią dróg rowerowych; 

• poprowadzenie drogi dojazdowej z asfaltobetonu z parkingiem o nawierzchni utwardzonej 

trawiastej przy wschodniej granicy założenia parkowego, włączonej do drogi powiatowej 

nr 3236D relacji obwodnica miasta ul. Kolejowa 

 
   Realizowane w I ETAPIE 

• odtworzenie i remont wyposażenia tarasu widokowego z punktami widokowymi, łącznie z 

miejscem pamięci Hermana Stehra; 

• odsłonięcie i odtworzenie wodozdroju oraz jego otoczenia; 

• konserwacja i wyeksponowanie kamiennych murów oporowych, zabezpieczających strome 

skarpy; 

• utwardzenie nawierzchni zielonej przy kaplicy św.Floriana jako zabezpiecznie miejsca 

gdzie organizuje się coroczny miejski festyn; 

• odtworzenie niskiej zieleni ozdobnej w formie rabat i skupisk krzewów na stoku nad 

wodozdrojem i na tarasie widokowym. 



• likwidacja samosiewów na całości założenia, ze szczególną starannością  w zasięgu 

następujących osi widokowych:                                                                                                        

- z tarasu widokowego na panoramę miasta,  
   -  z placyku przy wodozdroju w kierunku wiaduktu kolejowego i zabudowy miasta, 

   -  ze ścieżki widokowej na panoramę miasta i Góry Bystrzyckie 

• odtworzenie roślinności komponowanej: 
   - żywopłotu i kwietników kwiatowych na tarasie widokowym,  

   - ogrodu skalnego na zachodnim stoku nad wodozdrojem 

• wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki brukowej betonowej wzdłuż 
głównej alei parkowej i dojść do niej od projektowanego w II etapie parkingu, na drodze 

gospodarczej do basenu i na placu przy południowym wejściu do parku; 

• odtworzenie nawierzchni o naturalnym podłożu gruntowym na ścieżkach szer. 2,5 m i 

tarasie widokowych poprzez użycie mieszanek mineralnych gresowych, umożliwiających 
obciążenie przejazdem samochodu gospodarczego obsługującego park; wykonanie takiej 

nawierzchni w alejce obecnie posiadającej nawierzchnie z asfaltobetonu; 

• odtworzenie ścieżek pieszych szer. 1 m z naturalną nawierzchnią mineralną, nie 
przeznaczonych do przejazdu samochodów; 

• przebudowa istniejących oraz odtworzenie całkowicie zniszczonych (stara promenada 

prowadząca do kaplicy św. Floriana) kamiennych schodów terenowych; 

• uzupełnienie miejsc wypoczynku biernego poprzez rozmieszczenie ławek parkowych; 

• wprowadzenie oświetlenia wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych w postaci 
energooszczędnych  lamp parkowych oraz monitoringu wybranych miejsc  

• wprowadzenie koszy na śmieci, tablic informacyjnych, ścieżki zdrowia, ścieżki 

dydaktycznej i siłowni zewnętrznej 

• odtworzenie barierek zabezpieczających na odcinku około 40 m wzdłuż rzeki 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST  1      ZAGOSPODAROWANIE TERENU i MAŁA ARCHITEKTURA 

1. WSTĘP 

.1.1.     Przedmiot SST. 

Przedmiotem nin iejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy realizacji  „Utworzenie  systemu  tras  spacerowych,  rowerowych i biegowych oraz                
zagospodarowanie   turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry             Parkowej 
w Bystrzycy Kłodzkiej”   I ETAP 

1.2    Zakres robót objętych SST. 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
zagospodarowania terenu parku i wykonania obiektów  małej architektury 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

      Zieleń 
      Nawierzchnie  
      Balustrady 
      Schody 
MAŁA  ARCHITEKTURA. 
      Ławki , tablice, kosze na śmieci, ku le i półkule ozdobne, pamiątkowy głaz 

 

1..3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Betony, cementy,stal 
 B-10 dla podłoża pod fundamenty , fundamenty prefabrykowane małej architektury . Podbudowa 
pod  nawierzchnie cement portlandzki „35”. stal zbrojeniowa prety Ø6 ze stali A-0 St0S , Ø20 ze stali  
A-III 34GS 

Prefabrykaty i elementy gotowe 
kostka betonowa i krawężniki betonowe  

elementy stalowe balustrad  

ławki, kosze, tablice, gotowe elementy betonowe ozdbne 

Kruszywa  
piasek  , 
pospółka,  grys 

Zieleń 

nasiona traw,    
krzewy , byliny wg zestawienia zawartego w Projekcie 
ziemia urodzajna (humus) 
 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 



Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu; należy n ie dopuszczać 
do trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót obejmujących: 

usunięcie samosiewów i oczyszczenie terenu.  
 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

 i małą architekturą  

 

Zagospodarowanie terenu.  
Balustrady 
− Balustrady wykonać zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie . Elementy stalowe – przęsła 
balustrad wykonać w wunkach warsztatowych, na budowie dokonać montażu balustrad.   

Schody  
− Schody wykonać zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie. Projektuje się remont schodów poprzez 
rozebranie istniejących z odzyskaniem pozostałych oryginalnych stopnic kamiennych (wykorzystanych 
później do remontu schodów S3) i wykonanie nowych schodów płytowych żelbetowych ułożonych na 
gruncie na odpowiednich warstwach odsączających i stabilizujących. Zaleca się zabezpieczenie nosków 
stopnic poprzez zabetonowanie „wtopione” kątowników 3 x 3 cm . Remont spoczników polegać będzie na 
rozebraniu istniejących nawierzchni, prawidłowym wykorytowaniu gruntu, wykonaniu nowych warstw 
stabilizu jących i odsączajacych i wyłożeniu nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych z krawężnikami 
wtopionymi i wyniesionymi – zgodnie z projektowanym spływem wody i istniejącymi skarpami. 

 

Technologia remontu schodów: 

- istniejące spoczniki, bariery i biegi rozebrać, zachowując stopnice kamienne i dobrze zachowane stopnice 
betonowe 

- podłoże pozostałe po rozbiórce wybrać i ukształtować zgodnie z rysunkami szczegółowymi 

- wykonać warstwy wyrównujące, odsączające i stabilizujące pod biegi i spoczniki schodów, zgodnie z 
rysunkami szczegółowymi 

- wykonać płytę żelbetową biegów schodowych gr. min. 15 cm z betonu żwirowego B20 zbrojoną górą i 
dołem siatkami zgrzewanymi lub wiązanymi o oczkach 15x15cm z ukształtowanymi stopniami, siatki z 
prętów średnicy 6mm (stal AIII34GS), otulina zbrojenia min. 4 cm, siatki łączyć na zakład o szerokości min. 
20 cm w mijankę, z przesunięciem około 1,5 m 

- spoczniki wykonać jako chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm, gatunek I, ze spoinami (w 
układzie prostopadłym spocznika) max 1 cm,  

- wykonać jednostronne bariery schodowe na wzór istniejących, na szczycie schodów S2 barierę wykonać 
dwustronnie, ponieważ przejmuje ona także fynkcję bariery ochronnej przed zsunięciem się człowieka ze 
skarpy 

NAWIERZCHNIE   



 
Ścieżki mineralne szerokości 2,5 m, nawierzchnia tarasu widokowego wokół kielicha, 
nawierzchnia przy wodozdroju 
Utworzenie nawierzchni o naturalnym podłożu gruntowym „miękkim”                         poprzez użycie 
mieszanek mineralnych gresowych, umożliwiających obciążenie przejazdem samochodu gospodarczego 
obsługującego park;  

        Nawierzchnia dla takich ścieżek n ie może się kruszyć, pylić , musi być odporna na warunki atmosferyczne 
oraz łatwa w konserwacji. 

 
Sposób wykonania nawierzchni: 
            
Rozbiórka istn iejących nawierzchni i wyznaczenie obrysu nawierzchni 

• Wykonanie, ewentualna korekta przebiegu wykopu 
• Uformowanie dna wykopu  z zadanymi spadkami 

Dno należy ubić i zagęścić zagęszczarką, utrwalając wycięte spadki terenu. 

• Warstwę nośną należy wykonać z tłucznia  o średnicy ziaren 2-40 mm, w grubości warstwy około 15 cm i 
zalecanym spadku poprzecznym, na wyprofilowanym z odpowiednim spadkiem korycie z gruntu rodzimego 
lub starej podbudowie.  

• Warstwę dynamiczną, pod warstwę nawierzchniową, należy układać w grubości 8 cm, z mieszaniny grysu, 
żwiru i miału kamiennego, o średnicy ziaren 0-16 mm., Warstwa ma zapewniać dużą wytrzymałość na 
ścinanie oraz dobre odprowadzenie wody. Warstwę tę należy zagęścić poprzez ubijanie dynamiczne. 

• Nawierzchnię ścieżek należy wykonać z przyjaznego dla środowiska, całkowicie naturalnego materiału 
składającego się z mieszaniny kruszonych materiałów skalnych takich jak łupki, żwir, kamień naturalny. 
Warstwę o grubości 3 – 4 cm należy układać z ziaren o średnicy 0 – 8 m 
 Nawierzchni tej n ie wolno zagęszczać przez wibrowanie a jedynie ubijać ciężkim walcem.  

• Wykończenie 
Po wykonaniu nawierzchnię należy wzruszyć miotłą lub grabiami, aby chłonęła wodę. Ewentualne 
wgłębienia zagrabić i ponownie zwalcować. 

Brzegi obrobić, obsypać ziemią i obsiać trawą. 

Całkowitą wytrzymałość ścieżki otrzymują po trzykrotnej zmianie warunków atmosferycznych – słońce – 
deszcz – słońce. 

Prac nie należy prowadzić w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 

Obiekt  należy  utrzymywać w  odpowiednim  stanie  technicznym poprzezdokonywanie okresowych 
przeglądów i prowadzenie bieżącej  konserwacji. Każdej wiosny należy nawierzchnie lekko poluzować za 
pomocą grabi, ewentualnie ubytki zasypać nową warstwą nawierzchni , zwalcować i wyrównać 
urządzeniem do pielęgnacji nawierzchni boisk i kortów tenisowych. 

        

Ścieżki mineralne szerokości 1,0 m 
Dla ścieżek mniej uczęszczanych, węższych, n ie przewidzianych do wjazdu nawet małego samochodu 
obsługi parku, zaprojektowano mineralną nawierzchnię z grysu wysypanego na małej podbudowie z 
pospółki. Ograniczenia szerokości ścieżek wykonać z szalunku traconego z desek mocowanych w gruncie 
kołkami drewnianymi. W założeniu ścieżki te mają po pewnym czasie wyglądać jako naturalne leśnie dróżki.  
 

Nawierzchnia utwardzona zielona 



Przy kaplicy św. Floriana, gdzie organizowane są coroczne jarmarki, projektu je się nawierzchnię zieloną, 
trawiastą, utwardzoną systemowo tzw. kratką trawnikową, przeznaczona do obciążenia przejazdem 
ciężkiego samochodu 
Podbudowę pod nawierzchnie zieloną należy wykonać zgodnie z rysunkiem, a nawierzchnię wykonać z 
systemowej kratki, w której pola wsypać należy ziemię uprawną i zasiać trawę z mieszanki boiskowej. 
Ażurowe kratki wykonane z tworzywa połączone w jedną dużą płytę zapewniają równomierne rozłożenie 
obciążeń. Kratki muszą być łączone samoblokującymi zaczepami. Po zasianiu kratka staje się praktycznie 
n iewidoczna. Nawierzchnia taka wykazuje  dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne - rozjeżdżanie, 
wycieranie i wydeptywanie. 

 
 
Nawierzchnie z kostki betonowej  wykonać zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie i warunkami 
zawartymi w SST 3 
 
 
ZIELEŃ 

 
Remont trawników  

Aby odtworzyć istniejące niegdyś trawniki parkowe, należy usunąć (wraz z korzeniami) podrost młodych 
drzew, następnie obszar trawnika zabronować, wyrównać włóką, dwukrotnie uprawić kultywatorem, 
zaprawić nawozem dla trawników cienistych i ponownie zabronować, następnie wysiać nasiona, 
zabronować i ubić wałem. Wysiew nasion przeprowadzić wiosną lub jesienią.  Stosować mieszankę traw 
do cienia na trawniki ekstensywne, wymagające rzadszego koszenia. Kosić trawę w miarę potrzeby. 

Nasiona na łąkę kwietną powinny być przeznaczone do miejsc szczególnie trudnych, świetlistych tzw. „Łąka 
sudecka”. Przed wysiewem teren należy skosić n isko (3 cm), dalej uprawiać jak pozostałe trawniki.  Wysiew 
nasion przeprowadzić wiosną lub jesienią. Łąkę kwietną należy kosić dwa razy w ciągu sezonu z zebraniem 
skoszonej trawy. 

 

Byliny i krzewy 

Wszystkie rośliny powinny być kwalifikowanym materiałem szkółkarskim. Po posadzeniu rośliny należy 
obficie podlać oraz nawozić je nawozami wieloskładnikowymi przez pierwsze dwa lata po posadzeniu. 

Rośliny powinny być sadzone, tak jak na planszach technicznych 
Rośliny powinny być sadzone w zaprawione ziemią ogrodniczą doły o wielkości 0,5 x0,5 x0,5 m. 

Kompozycje roślinne powinny być ściółkowane grubą, czarną agrowłókniną i korą sosnową- w celu 
ograniczenia zabiegów pielęgnacyjnych. Byliny w grupach powinny być posadzone po 15 szt. w każdej 
oznaczonej grupie. 

 

MAŁA ARCHITEKTURA 
34 ławki 
34 kosze na śmieci 
3 x 2 stojaki rowerowe 
3 tablice informacyjne ustawione przy wejściach do parku 

 



Ławki i  kosze na śmieci  

Zaleca się aby ławki i kosze miały korpusy z betonu odlewniczego, zakotwione w fundamencie, były proste 
w kształcie i neutralne w kolorze. 

Beton powinien mieć piaskowane widoczne płaszczyzny w kolorze naturalnym szarym. 

Drewno z którego zrobione zostaną siedziska i oparcia będzie przykręcane do elementów konstrukcyjnych 
za pomocą stalowych łączników i śrub. Drewno należy malować lakierobejcą w kolorze szarym. 

Kosz na śmieci musi być zaopatrzony w wyjmowany wkład z wydzieloną popielniczką. Zaleca się aby na 
bocznej ściance kosza odlany został, wraz z całością elementu, herb Bystrzycy Kłodzkiej. Sposób 
mocowana kosza w gruncie zgodny z Projektem i instrukcją producenta. 

 

Stojaki rowerowe 

Zaleca się wybranie z szerokiej oferty producentów stojaka rowerowego w kształcie pojedynczej ramy, co 
daje wiele możliwości przypinania roweru. Stojaki takie należy ustawić w trzech miejscach zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu, łącząc je w pary po dwa. 

Stojaki powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych w całości po wyspawaniu i malowanych 
proszkowo na kolor szary. 

Sposób mocowania stojaka w gruncie zgodny z projektem i instrukcja producenta. 

 

Tablice informacyjne 

3 tablice  ustawione przy wejściach do parku. Wymiar tablicy  około 100x70 w układzie pionowym– – wydruk 
w pełnym kolorze na folii naklejonej na płytę kompozytową z aluminium i rdzenia z tworzywa z 
zabezpieczeniem laminacją przed ścieraniem, promieniowaniem UV i z powłoką dodatkową antygraffiti  

Konstrukcja tablicy stalowa z profili kwadratowych zamkniętych ocynkowanych malowanych proszkowo – 
tablica systemowa, dostarczana w całości przez producenta z zapewnionym okresem gwarancji.  

Fundamentowanie w elementach wylanych na miejscu 25x25x80 lub gotowych elementach 
fundamentowych. 

 

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA   

Tablice ścieżki edukacyjnej wykonać i zamontować jak pozostałe tablice informacyjne.  

 

ŚCIEŻKA ZDROWIA 

Elementy wyposażenia, zarówno pod względem formy, użytych materiałów,wykończenia, jak i kolorystyki 
powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi. Zaleca się, aby w przewadze materiałów z 
którego wykonane zostaną urządzenia ścieżki była stal ocynkowana w kolorze naturalnym.  

Konstrukcja elementów wyposażenia ścieżki zdrowia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz zapewniać trwałość urządzeń i spełn iać 
wymogi bhp.  



Wszystkie elementy wyposażenia ścieżki zdrowia muszą być być trwale związane z gruntem poprzez 
fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia, prefabrykowane). 

Poszczególne urządzenia ścieżki zdrowia powinny być wykonane jako wolnostojące, z zachowaniem 
podanych przez producenta stref bezpieczeństwa. Pod każdym urządzeniem wykonać placyk z 
nawierzchnią mineralną. Na początku i na końcu ścieżki zdrowia należy zamontować tablice z informacją o 
zasadach bezpiecznego użytkowania i funkcji urządzeń. 

Wszystkie urządzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez 
akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające 
do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na 
warunki atmosferyczne. 

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne. 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

Wymaga się, aby urządzenia posiadały atest bezpieczeństwa, były łatwe w samodzielnej obsłudze.  

Urządzenia siłowni muszą być dostosowane do polskich warunków klimatycznych i odporne na akty 
wandalizmu; powinny być tak wykonane aby n ie było konieczności regularnej ich konserwacji. Urządzenia 
muszą być ocynkowane w całości po procesie cięcia i spawania, pokryte trwałymi farbami przeznaczonymi 
do użytku zewnętrznego, odpornymi na działanie promieni słonecznych, zmiany temperatur 
oraz uszkodzenia mechaniczne. 

Urządzenia siłowni muszą stanowić systemową całość – pylon lub słup mocujący, dwa urządzenia i 
prefabrykat fundamentowy przeznaczony dla konkretnego zestawu. Zaleca się aby montaż urządzeń był 
wykonywany przez producenta lub nadzorowany, tak aby urządzenia po montażu posiadały certyfikat 
zgodności z odpowiednimi polskimi i europejskimi normami. 

Urządzenia należy montować z zapewnieniem odpowiedniej strefy podanej przez producenta dla każdego 
urządzenia indywidualnie.  

 

 

 

KONTROLA JAKOŚCI 

Balustrady -sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- jakość dostarczonych prefabrykatów 

- trwałość zakotwienia elementow 

- prawidłowość zespolenia elementów 

- impregnacja i malowanie elementów balustrad 

Schody  -sprawdzeniu podlega: 

- dokladność wykonania dostarczonych konstrukcji stalowych 

- trwałość połączenia elementów 

- trwałość zakotwienia konstrukcji 



- malowanie elementów 

Nawierzchnie -sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– jakość dostarczonych prefabrykatów 

– prawidłowość ułżŜenia 

– prawidłowość zaspoinowania 

Zieleń -sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- jakość materiału siewnego 

- jakość sadzonek bylin i krzewów 

- dokładność wykonania prac 

Ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrzna, ścieżka dydaktyczna, tablice informacyjne - sprawdzeniu 
podlega : 

- jakość  dostarczonych elementów 

- przygotowanie podłoża 

- sposób osadzenia 

- trwałość zakotwienia 

- jakość montażu 
 
Ławki i kosze na śmieci , stojaki 
rowerowe -sprawdzeniu podlega : 

- jakość i stan techniczny dostarczonych elementów 

- sposób ustawienia  

- trwałość zakotwienia 

- jakość montażu 

OBMIAR  ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
 Balustrady -  za  1 mb wykonanej i zamontowanej stalowej balustrady  
Schody - za 1 bieg wykonanej konstrukcji . 
Nawierzchnie –  za 1 m2 wykonanej nawierzchni. 

 Zieleń – za  1 m2 wykonanej zieleni. 
  
 Elementy małej architektury – za  1 szt.  zmontowanych elementow 
 Ławki  – za  1 szt.  zamontowanych elementów. 
Kosze na śmieci , stojaki rowerowe– za 1 szt zamontowanych elementów 

ODBIÓR  ROBOT 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

PODSTAWA  PŁATNOŚCI 



Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych powyżej.  

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu . 

PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 przy 
odbiorze. 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

SST  2    ZIELEŃ   

                                                              

1. WSTEP 

Przedmiot SST 
Przebudowa zieleni w ramach zagospodarowywania obszaru parkowo-lesnego Góry Parkowej w Bystrzycy 
Kłodzkiej.  

Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej.   

Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w nin iejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- Wykonaniem (remontem) trawników 

- Nasadzeniem projektowanych bylin i krewów, 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami nadzoru 

 2. MATERIAŁY 



Nasiona traw: 
Zastosowanie – trawniki dywanowe, 
Wymagania – gleby urodzajne 
Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, na skarpach – 30 g/m2. 

Ziemia urodzajna – humus; 

Zastosować 10 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

Rośliny do nasadzenia i przesadzenia 
Nasadzenia wykonać zgodnie z rysunkami i tabelami zawartymi w Projekcie  

3. TRANSPORT 

Transport materiałów  może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.  

4. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać jesienią lub wiosną.   

Roboty związane z nasadzaniem roślin: 

- Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w 
terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i 
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

- Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 

Przygotowanie podłoża: 
Pod przesadzane rośliny należy wykopać doły większe o 45 – 60 cm od średnicy bryły korzeniowej. Doły 
powinny być zaprawione ziemią żyzną lub kompostową. 
Wybór materiału roślinnego 

Materiał roślinny przeznaczony do posadzenia musi spełniać warunki wymagane w normia BN65/912502 
dla drzew i krzewów liściastych i BN-65/912503 dla drzew i krzewów iglastych. Przed zakupem materiału 
roślinnego należy obejrzeć rośliny w szkółce.  
Sadzenie krzewów 

Krzewy sadzić z pojemników do dołów zaprawianych ziemią żyzną. Doły powinny być większe od 
pojemnika o kilka centymetrów. Gęstość sadzenia ilość i gatunki zgodnie z tabelą doboru roślin i 
rysunkami.  
Sadzenie bylin – analogicznie do sadzenia krzewów. 

Zabiegi po posadzeniu roślin 
Rośliny należy obficie podlać bezpośredni po posadzeniu. Po kilku dniach w razie konieczności uzupełnić 
brakującą ziemię pod roślinami i wyłożyć warstwę ochronną max 15 cm.  
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 



Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu jest [m2] dla 
karczowania i zakładania trawników i  [szt.] dla sadzenia roślin 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Min istra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST  3   NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

 

1.WSTĘP 

Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem nin iejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowywaniem obszaru parkowo-leśnego Góry 
Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej.  

 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych powyżej.  

Zakres robót specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodników pieszych. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.WO Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 
Rodzaje stosowanych materiałów: Materiały do wykonywania robót naleŜy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 

Materiały podstawowe to: 

- piasek 

- kruszywa 

- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków 

- obrzeża betonowe wg Projektu 

- kostka brukowa betonowa  wg Projektu 

- woda 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem robót tj.: chodników i placów mogą być prowadzone ręcznie  oraz przy 
użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót np. : 

- gilotyna 

- piła do cięcia kostki 

- płyta wibracyjna 

- szczotka 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów będzie następował przy użyciu następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy i dostawczy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące chodników i placów z kostki betonowej podano w  ST „Wymagania ogólne” 

Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie granic robót ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię chodników 



Obrzeża betonowe 

Obrzeża muszą być układane w ławach betonowych według Projektu. Spoiny winny być wypełn ione 
zaprawą cementowo piaskową. 

Obrzeża należy ustawić i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Zewnętrzne 
ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 

Chodniki z kostki  

Dokładnie oczyścić wykorytowane podłoże ,  ukształtować i zagęścić płytą wibracyjną z zachowaniem 
spadku – 2 % w kierunku poprzecznym. 

Podbudowe wykonać zgodnie z Projektem.  

Układać kostkę brukową   zaczynając od czoła przygotowanej powierzchni. Bardzo ważne zachowanie 
jest szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki 
przeprowadzać na gilotynach lub piłą do cięcia kostki. Spoiny wykonać jako systemowe 
nieprzepuszczalne. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości materiałów 
Badanie materiałów  użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 2 S.T. Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

Kontrola jakości robót 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową oraz zgodności z warunkami technicznymi. Kontroli podlega: 

- prawidłowość ustawienia obrzeży 

- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników . 

 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych oraz S.T. „Wymagania Ogólne” 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót , w oparciu o odbiór 
faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych 
materiałów. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 



PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic , parkingów i torowisk tramwajowych.     

Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
 

 

SST  4   WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI Z PIASKOWCA – mury oporowe 

1. WSTĘP 

Program naprawy i konserwacji murów:  

 

Przygotowanie muru 

1.Usunąć wszelką roślinność pokrywającą płaszczyznę murów, koronę i bezpośrednie sąsiedztwo.  

 

Odkażanie i mycie 

2. Wykonać wstępne odkażenie powierzchni kamienia przez natrysk lub nanoszenie  

pędzlem odpowiedniego preparatu biobójczego na całej powierzchni muru.  

 

 3. Oczyścić lico muru metodą mokrą, z użyciem gorącej wody pod ciśnieniem lub metodą strumieniowo – 
ścierną z zachowaniem ostrożności, żeby n ie naruszyć powierzchni kamienia usuwając jedynie 
zabrudzenia.  

Czyszczenie wodą przeprowadzać w czasie, kiedy jest możliwe szybkie odparowanie wilgoci. 

 

Naprawa murów 

4. Usunąć mechanicznie wszystkie zaprawy i spoiny luźne wapienne i cementowe, a także cementowe 
spoiny wypukłe. 

5. Uzupełnić ubytki w licu muru przy użyciu kamienia łamanego lub ciosanego ze złóż miejscowych, 
murowanego na zaprawie mineralnej.  

6. Nowe spoiny wykonać z zaprawy wapiennej zwykłej lub trasowej jako wklęsłe.  

7. Na koronach murów stosować nakrywy z piaskowca grubości min. 5 cm z kapinosami, lub na koronie 
wykonać wyprawę z 5% spadkiem na zewnątrz; nakrywy i wyprawy poddać hydrofobizacji bezbarwnym 
preparatem krzemoorganicznym, przez co najmniej trzykrotne smarowanie. 

 

Nie należy stosować związków hydrofobizu jących na powierzchni pionowej murów kamiennych, aby 
zapewnić ich oddychanie i możliwość odparowania wilgoci.  

 

Przedmiot ST 



Przedmiotem nin iejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji 
murów oporowych z kamienia naturalnego zgodnie z technologią wybranej firmy, specjalizu jącej się w 
produkcji preparatów do obiektów zabytkowych, przy realizacji zagospodarowania obszaru parkowo 
leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie renowacji 
elewacji z cegły lub kamienia naturalnego w technologii wybranej firmy. 

 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie renowacji elewacji z kamienia naturalnego w technologii wybranej firmy. 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w nin iejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

 

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem. 
Preparat  rozpuszcza w sposób delikatny zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych 
materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i kamień naturalny. Wstępne zmoczenie powierzchni jest 
zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur. Zaleca się wykonanie powierzchni próbnych.  
 

Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierający rozpuszczalniki 
organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego .  
Preprat reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca 
się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. 
Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. 
 
Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; cegły, kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego 
bez dodatków hydrofobizu jących. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Funcosil Steinfestiger 300 
reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względn ie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się przy 
tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne 
spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzen ia spoiwo pierwotne. 

 
Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. 
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej. 
Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie n iskiego skurczu własnego oraz 
właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego stanowiącego podłoże 
(wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w 
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wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarn istego piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarn ienia i 
twardości w celu dostosowania do wymagań podłoża. 
 
Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji 

Charakteryzuje się ona wysoką przyczepnością, zarówno w stanie świeŜym jak i po stwardnieniu. Dzięki 
swoim względnie niskim wytrzymałościom i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie do 
wytrzymałości na ściskanie jest w małym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biała zaprawa 
spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje się podwyższoną odpornością na siarczany. 

Stwardniała zaprawa  jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej jak również 
odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu 
dostosowania do wymagań spoinowanej elewacji. 

 
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi. 
Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory specjalne  

 
 

Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych. 
Hydrofobowość: bardzo dobra 
Nasiąkliwość w24 cegła wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m2·h0,5 

Zdolność dyfuzji pary wodnej: zapewniona 
Odporność na promieniowanie u ltrafioletowe: bardzo dobra  
Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo dobra 
Długotrwałość działania: bardzo dobra 

Odporność na alkalia: zapewniona 
Wysychanie bez klejenia się: zapewnione  
Skłonność do brudzenia się: bardzo mała  
 
Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy o nikłym zapachu przeznaczony do hydrofobizującej 
impregnacji mineralnych materiałów budowlanych.  
WODA  
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do prac powin ien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zn iszczonych fragmentów: młotki, 
przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do 
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod 
wysokim ciśnieniem, 

- do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - n iskociśn ieniowe urządzenie natryskowe, 
urządzenia do natrysku bezpowietrznego , opryskiwacz butelkowy, kompresy, 

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 
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- do nakładania impregnatu hydrofobizu jącego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
opryskiwacz butelkowy. 

- do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta 
porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 

- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka., 

- do scalenia kolorystycznego - pędzel, 

4. TRANSPORT 

Materiały renowacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. 
Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy 
chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed 
mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych. 

Czyszczenie powierzchni elewacji 
Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów 
budowlanych. Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne 
strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem  przy użyciu 
możliwie delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. 
Nośnikiem materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie 
bez n iszczenia materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu 
piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe 
urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca. 
Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty  
Preparat i urządzenia do mycia wodą (najlepiej gorącą) pod ciśnieniem (np. Kärcher).. Wadą metody 
chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze. Przed 
zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób. 

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturze, wykonać wstępnie zabieg wzmocnienia 
całej powierzchni nasączając odpowiednim preparatem. 

5 Renowacja cegły i piaskowca 
Przed uzupełn ien iem ubytków w piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym na 
estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości 
- nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa 
ubytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną powinna być wykonana z fabrycznie przygotowanej 
zaprawy , której właściwości są dostosowane do właściwości starych murów.  

Naprawa spoin zaprawą przeznaczoną dla obiektów zabytkowych 

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istn iejącej spoiny. 
- Usunąć zn iszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm. 
- Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą. 
- Wymieszać zaprawę z wodą (ok. 13%). Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. 
Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć. 
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Hydrofobizacja 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody zaimpregnować odpowiednim środkiem hydrofobizu jącym.  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Pasta do czyszczenia elewacji jest klasyfikowana jako preparat żrący, zawiera wodorofluorek amonowy. 
Działa szkodliwie po połkn ięciu. Powoduje oparzenia. Dlatego należy: 

- chronić przed dziećmi 

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

- nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 

- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza Preparat 
do wzmacniania kamienia jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia), zawiera ortokrzemian 
tetraetylu. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy i 
drogi oddechowe. 
Dlatego należy: 

- chronić przed dziećmi 

- nie wdychać pary/rozpylonej cieczy 

- unikać zanieczyszczenia oczu 

- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę - 
stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Stosowane materiały mineralne przeznaczone do uzupełn iania ubytków i spoinowania zawierają 
cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkaliczn ie oraz wapno. Dlatego należy: - chronić przed 
dziećmi 

- nie wdychać pyłu 

- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

- nosić odpowiednie rękawice ochronne 

Preparat do impregnacji hydrofobizującej  jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera benzynę ciężką 
obrabianą wodorem (ropa naftowa); zawartość związków aromatycznych: < 0,5%. Produkt łatwo palny. 
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połkn ięcia. 
Dlatego naleŜy: 

- chronić przed dziećmi 

- nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy 

- unikać zanieczyszczenia skóry 

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza - nosić 
odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 

- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 

- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza  i 
pokazać opakowanie lub etykietę.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest 
aby spełn ione zostały następujące warunki: 

- Wykonawca powin ien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 



- Wykonawca powin ien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. 
- Wykonawca powin ien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 

- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania. 

- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie 
z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
- Wykonawca powin ien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia 
tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 

   

OBMIAR ROBÓT 
Dla prac związanych z renowacją elewacji z  kamienia naturalnego w technologii jak dla obiektów 
zabytkowych obmiar robót prowadzi się w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacji. 
 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża po czyszczeniu 

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od 
rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia powin ien być 
uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio dużej 
powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2) 

Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione powyżej dały pozytywne wyniki. 

PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za każdy m2 wykonania robót według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i 
przyjętych przez Zamawiającego lub ryczałtowo – zgodnie z umową. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska PN-EN 1015-
2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie 



PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji 
wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




