Projekt budowlany  dla zadania:  BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA JAGODNEJ W RAMACH PROJEKTU „POLSKO-CZESKI SZLAK GRZBIETOWY”  zlokalizowanej na działce  nr 162 Ls,  obręb Poręba Lasy, gmina Bystrzyca Kłodzka


SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  ST 02.00
ROBOTY  BETONOWE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych dla zadania : „Budowa wieży widokowej na Jagodnej w ramach projektu „Polsko-Czeski szlak grzbietowy””.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

- beton cementowy - mieszanka C20/25 [B25] wg PN-88/B-6250,


- pręty stalowe do zbrojenia betonu wg PN-82/B-93215,

- kruszywo mineralne do betonów wg PN-86/B-06712,

- cement wg PN-B-19701,

2.2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

3.1.  Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- wytwórnia betonu - stacjonarna z automatycznym dozowaniem składników mieszanki,

- betonomieszarka samochodowa,

- samochodowa pompa do transportu mieszanki betonowej,

- wibratory pogrążalne,

- urządzenia do obróbki stali zbrojeniowej,

- dźwig samojezdny 5 Mg,

- deskowanie systemowe.

3.2.   Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 -M 5 Mg,

- samochód dostawczy 3-5 Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne  wymagania

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych:

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3 Zakres robót zasadniczych

W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace

1)  Fundament żelbetowy (rusztowo-stopowy) pod  konstrukcję wieży widokowej
5.4.1. Podłoże pod fundamenty

a)  Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.

b)  Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów.

c)  Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu.

d) Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 10 cm.

e)   Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.

5.4.2. Deskowanie elementów żelbetowych (stopy fundamentowe, belki rusztu)

a)  Deskowania indywidualne należy wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm oraz podparte w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość ok. 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

b) Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy jednoczesnym wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze względów technicznych i ekonomicznych zaleca się deskowania systemowe.

c)  Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w p. l WTWiOR.

5.4.3. Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej

a)  Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z wymaganiami norm.

b) Elementy    zbrojenia    powinny    być    wykonywane    w    warsztatach    zbrojarskich, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia   pozwalające   na   wykonanie   zbrojenia   zgodnie   z   projektem,   wymaganą technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zbrojarnia powinna być wyposażona w urządzenia i maszyny do:

- prostowania   stali   dostarczanej   w   kręgach

- do   prostowania   prętów dostarczanych w wiązkach, cięcia oraz gięcia prętów, 

- zgrzewania i spawania.

c)  Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-84/B3264, przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta.

d) Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.

e)  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

f) Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej.

g) Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
betonu

odpowiadała wartościom podanym w projekcie,

 h)  Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie, 

i) Montaż   zbrojenia   z   prętów   pojedynczych   w   belkach   i   słupach   można   wykonać bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.

 j)   Zbrojenie  wszystkich  elementów żelbetowych  powinno  być  poddane  kontroli  przed zabetonowaniem.   Kontrola  zbrojenia obejmuje:   oględziny  elementu  na budowie ze sprawdzeniem zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i projektem pod względem typu, usytuowania i kształtów prętów w elemencie.

5.4.4. Układanie mieszanki betonowej

a)  Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

-    wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
-    wykonanie zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej

-    wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

prawidłowość    rozmieszczenia    i    niezawodność    zamocowania    elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie

-    gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

b) Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy.

c)  Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

d) Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

e)   Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i

rusztowań,

szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo

ułożonej mieszanki,

w   okresie   upalnej,   słonecznej   pogody   ułożona   mieszanka   powinna   być

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

w   czasie   deszczu  ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być   niezwłocznie

chroniona przed wodą opadową;

-    w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

f)   Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli,

-    wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.

g) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

h) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.

i)   Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.

j)   Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.

k) Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.

1)   Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

m) Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

n)  Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżejl,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.

o) Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST.

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.4.  Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2.  Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót ł obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą,

c) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,

e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót,

f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

h) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,

i) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,

k) dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

1) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

m) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

n) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

o)  wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań

i sprawdzeń robót,

p) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, r) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy, s) uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850        Deskowania     dla     budownictwa     monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-74/B-06262              Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

PN-B-19701:1997     Cement.  Cement powszechnego użytku.  Skład, wymagania i ocena

zgodności.

PN-89/B-30016             Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami). 

PN-EN934-2:1999   Domieszki   do  betonu,   zaprawy  i  zaczyn.   Domieszki   do  betonu.Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712        Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281              Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
PN-88/B-06250             Beton zwykły.
PN-91/B-01813
           Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-82/H-93215            Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-89/H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/B-32250        Woda.

PN-80/M-47340.20        Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Biuro Inżynierskie Budownictwa Andrzej Kociński  Ponikwa 45;  57-500 Bystrzyca Kłodzka  

e-mail:  a_kocinski@box43.pl , tel. (74) 813 92 62
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