SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
L | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Zagospodarowanie stabilizacja skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrebie dziatek
nr:417,431,432,433/2,433/3-AM-5, obreb Centrum, nr 196/2— AM-1, obreb Zacisze
ADRES: ul. Ktodzka , Bystrzyca Klodzka
INWESTOR: Gmina Bystrzyca Klodzka,
ul. Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Klodzka
BRANZA: BUDOWLANA

Woyszczegdlnienie robét wg Wspélnego Przygotowanie terenu pod budowe

Stownika Zaméwieri (CPV): 45 100000~ 8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45 110000- 1 budowlanych, roboty ziemne

45111000~ 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 000000— 7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty z zakresie zagospodarowania terenu

45 113000~ 2 Roboty na placu budowy

45 200000~ 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

45262100-2
45262110-5
45262520-2
452625322-6
45442100-8

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej i
wodnej

Roboty przy wznoszeniu rusztowarn

Demontaz rusztowar

Roboty murowe

Roboty murarskie

Roboty malarskie




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Dane ogolne.
2.Materiaty

3.Sprzet

4 Transport

5.Wykonanie robot
6.Kontrola jakosci robét
7.0bmiar robot

8.0dbidr robot

9.Sposob rozliczenia robot
10.Dokumenty odniesienia



1.DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robét budowlanych, polegajgcych zagospodarowaniu skarp wraz z ich zabezpieczeniem
w obrebie dzialek 417,431,432,433/2m433/3-AM-5, obreb Centrum, nr 196/2 obreb
Zacisze.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robot.

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych
w zakresie:

1) ROZWIAZANIE PROJEKTOWE STABILIZACJI SKARP(wg. rys. 2):
-rozebranie scian oporowych uszkodzonych przez korzenie drzew oraz pozbawionych zapraw,
uzupetnienie fundamentéw ponizej terenu betonem ekspansywnym ( przyjmuje sie podbicia co
1 metr odcinkowo, z przerwg ok.2-metrowsa, ok.11 odcinkéw trzymetrowych).
-usuniecie czap ze $cian oporowych
-podniesienie muréw oporowych o 50-60 cm
w i odtworzenie muréw oporowych poprzez uzupeinienie ubytkow,
-rozbiérka muréw oporowych wchodzacych na chodnik (ostrogi), odpowiednio wykoriczone
(szczegodtowa analiza rys. 2)
- przediuzenie murow oporowych

-- wykonanie drenazu z odplywem muréw oporowych

2) SPOSOEBIE ZAGOSPODAROWANIA SKARP:

Wymiana ogrodzer:

- demontaz starego ogrodzenia wraz z fundamentem

-wykonanie ogrodzenia od strony cmentarza, stupki (wys.174 cm) i cokét zelbetowy z
oktadzing kamienng, na fundamencie zelbetowym, przesta kute o wym. 200x120 cm .
Calkowita dlugos$¢ 176 m

- wykonanie ogrodzenia drewnianego (panel akustyczny) od strony ul. 1-Maja, Panel
drewniany z sosny impregnowane;j ciénieniowo o wym. 400x120 cm na fundamencie
zelbetowym pod stupkami (dt. 170 m)

Zieleri:

- oCcZyszczenie terenu

-usunigcie istniejacej gleby

- nawiezienie gruntu o ziemie urodzajng typu humus 30 cm,

- nasadzenie nowoprojektowanej roslinnosci

Mata architektura:

- wykonanie elementow malej architektury, pergoli z sosny impregnowanej cisénieniowo o
wymiarach 3x7 m w ilos¢ 10 szt.

3) ZAPROJEKTOWANIE PYLONU (Witacz Miasta Bystrzyca Klodzka), w celu podswietlenia
pylonu zostanie przeprowadzony kabel przez droge wojewodzkag ul. Klodzka (dz. nr 432),
metodg przewiertu sterowanego

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przedmiotem zamowienia sg ponadto prace geotechniczne z badan podioza gruntu na
terenie w/w inwestycji. Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanego zagospodarowania oraz zabezpieczenia skarp w rejonie ul. Klodzkiej w
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Bystrzycy Klodzkiej.
1.4, Informacje o terenie budowy

Organizacija robot budowlanych
Teren objety zakresem zamowienia zlokalizowany jest w Bystrzycy Klodzkiej przy ul.
Klodzkiej, teren gorzysty

Realizacja zadania obejmuje :

sprzygotowanie terenu pod remont murow oporowych
swykonanie robét zasadniczych
sroboty koricowe

Zamawiajacy w terminie okreslonym umowa przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletem dokumentow i dokumentacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywaé bedzie
odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu i dokumentacji do potwierdzonego protokolarnie
zakoriczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia aktualnosci wszystkich
otrzymanych uzgodnien i decyzji oraz ich ewentualnej aktualizacji przed przystapieniem
do wykonywania robét. Ponadto Wykonawca przedstawi do akceptacji liste kluczowego
personelu wraz z jego uprawnieniami wymaganymi przez Prawo Budowlane odpowiednio
do petnionej funkcji.

W ramach ceny kontraktowej wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i przedstawi do
akceptaciji:

sprojekt organizacji budowy, organizacji ruchu i harmonogram robot

sprogram zapewnienia jakosci obejmujgcy m.in. wybor materiatdéw, zestawienie
koniecznych préb i badan oraz sposéb ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu
i srodkéw transportu itp...

sinwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Obowigzujg wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach instytucji opiniujacych
dokumentacje projektowa.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien pisemnie powiadomic
wszystkich wiascicieli dziatek oraz uzytkownikéw obcych sieci | wraz z nimi uzgodnié w
trenie warunki prowadzenia robét | nadzér nad ich przebiegiem. Wykonawca odpowiada
za ochrone znakow geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na
terenie budowy. Obszar przedsiewziecia jest objety ochrong konserwatorska.

Ochrona srodowiska
Budowa i eksploatacja przedmiotowych zadan inwestycyjnych nie jest przedsiewzieciem
ucigzliwym dla srodowiska naturalnego

Warunki bezpieczenstwa pracy

Dokumentacja projektowa zawiera informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane. Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy z czescig socjalng nalezy zlokalizowac w obrebie dzialki. Pobor wody i
energii elektryczne] mozliwy jest z istniejgcych sieci zlokalizowanych w rejonie placu
budowy po uprzednim uzgodnieniu i spetnieniu warunkéw okreslonych przez uzytkownika
sieci wodociggowej i przedsiebiorstwo energetyczne.

Warunki dotyczace organizacii ruchu
Remont wymaga tymczasowe] organizacji ruchu ze wzgledu na jego lokalizacie przy
drodze Wojewobdzkiej ul. Klodzkiej.
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Ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni
Plac budowy nalezy przygotowa¢ w oparciu o wymagania zawarte w rozdziale 3

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.5.0kreslenia podstawowe

Mur oporowy to samodzielna budowla (konstrukcja) powstrzymujgca poziome parcie
gruntu pochodzgce od wysokiego nasypu przez nig podtrzymywanego.

Agrowtoknina- izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentéw, agrowtknina o duzej
odpornosci na przebicie oraz zdolnosci do transmisji wody lub gazéw w ptaszczyznie. Majg
zastosowanie jako ochrona geomembran oraz drenaz przy budowie zbiornikéw, placow
skladowych, tuneli.
1.6.0go6lIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawié¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materialty powinny by¢ wyposaZone w takie dokumenty na Zzyczenie Inwestora.

2.2.Fundamenty

Fundamenty betonowe z betonu C25/30 XC2- pod elementy murowane oraz przy
odtworzeniu | wzmocnieniu murdw oporowych

2.3.Elementy murowane:
Qdtworzenie muru oporowego

Planuje sig usunigcie drzew i ich korzeni, znajdujacych sie bezposrednie przy murkach. Po
usunigciu drzew i korzeni nalezy zdemontowac fragmenty zniszczonych murkow.

Sciany

Nalezy odtworzyC fragmenty muréw, poprzez wykonanie betonowych écian oporowych. Po
wykonaniu $cian nalezy wykonac oktadzing z kamieni.

Fundamenty



Na pozostatych odcinkach murkéw nalezy wykonac¢ ich wzmocnienie, w postaci dwdch faw
Zelbetowych po obu stronach murku. W tawach zostang zamocowane $ciggi stalowe

Skarpy nalezy zabezpieczy¢ geowldkning oraz geokrata mocowana mechanicznie po obu
stronach muru. Przy murkach nalezy wykonac zasypke piaskowo-zwirowa o szerokoéci 25-
35cm w celu umozZliwienia przeptywu wod opadowych. Na wszystkich murkach nalezy
wykonac drenaz z odplywem. Na dole murkéw wykonaé¢ opaske z kostki granitowej
posadowionej na warstwie chudego betonu, badz taw zelbetowych w przypadku odnowionych
murkoéw. Maksymalne dopuszczalne pochylenie skarp wynosi 1:2.5 i nie moze zosta¢ ono
przekroczone z uwagi na maly kat tarcia wewnetrznego gruntu i tym samym mozliwosc
obsypania sie gruntu.

Wzmocnienie mur oporowy

Fundamenty

Nalezy sku¢ beton na glebokos¢ ok. 40cm znajdujacy sie na gorze sciany oporowej oraz
zdemontowac barierki i stupki betonowe i stalowe. Po zdemontowaniu betonu nalezy wylaé
tawe Zelbetowg na calej diugosci muru oraz w odstegpie co ok. 2,0m wykonac¢ trzpienie
Zelbetowe o wysokosci 1,0 m. tawe wykona¢ ze spadkiem w kierunku drogi w celu
odprowadzenia wody opadowej. Elementy zelbetowe nalezy wykonac z betonu C30/37 XC4

AD1 XF3.

Elementy stalowe

Do wykonanej fawie na calej dlugosci Sciany nalezy zamontowaé barieroporecz N1W1.W
miejscu gdzie Sciana oporowa odchodzi od drogi nalezy wykonaé kostke betonowa na calej

powierzchni.
Bariera skrajna mostowa N1 W1 BSP-160/1
Odlegtos¢ pomiedzy stupkami: 1,0 [m]
Poziom powstrzymywania: N1 zgodnie z EN 1317 czeéé 11 2
Szerokos¢ pracujgea: W=0,6 [m] (W1)
Poziom intensywnosci zderzenia: B (ASI=1,1)
Maksymalne odksztatcenie dynamiczne: 0,1 [m]
Minimalna diugosé instalacji: 20 [m]
Waga systemu: 63,5 [kg/mb]

Prace rozbidérkowo-naprawcze nalezy wykonywaé etapowo, nie dopuszcza sig

rownoczesnego wykonywania robét fragmentow $ciany w bezposrednim ich sgsiedztwie.

Na czas prowadzenia robét nalezy wylaczy¢ z uzytkowania pas drogowy znajdujacy sie

bezposrednio przy planowanych robotach, poprzedzony projektem organizacji ruchu.

2.3.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki

lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie Sciekéw kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje, mut

2.3.2. Zaprawy budowlane
eMarka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
*Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
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«Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

«Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

*Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.4 Elementy drewniane- ogrodzenie drewniane

Ogrodzenie drewniane impregnowane ciénieniowo o dlugosci 170 m, zlozone jest z paneli
drewnianych o wymiarach 250 x 400 cm, peinigcego funkcje ekranu dZwiekoszczelnego.
Przgsto mocowane jest wkretami do stupkéw (90x90 mm). Ogrodzenie osadzone na
fundamentach Zelbetowych (90 cm), mocowane kotwg typu H gr. Panel wypetniony weing
mineralng pokryty czarng ostong antydefibrylujaca.

Konstrukcja ogrodzenia

Przegsta drewniane:

Gatunek: Sosna impregnowana ci$nieniowo kl. 4

Powierzchnia: Drewno strugane

Rama: 36 x 75 mm

Komponenty: Listwy strugane 18 x 90 mm

taczenie: Wkrety i gwozdzie nierdzewne

Montaz: Wkrety nierdzewne 5 x 70 mm

Impregnacja 350 I/ m3

Impregnacija cisnieniowa w autoklawie klasy 4 daje gwarancje minimum 20 lat na wyroby nie
pozostajace w stycznosci z ziemig i 15 lat na wyroby zakopywane lub bedace w stalej
stycznosci z ziemia. Impregnacja w autoklawie jest zalecana i niezbedna dla produktéw
pozostajacych na zewnatrz i w bezposrednim kontakcie z ziemig.

Gwarancja trwaloéci drewna

- Klasa 4 (kl.4): zastosowanie w miejscach bezpoéredniego i statego kontaktu z wodg

2.5.Elementy ogrodzenia- stupki zelbetowe z przestami kutymi

Ogrodzenie wykonane w rytmie stupkow zelbetowych |, trzy przesta kute i stupek zelbetowy.
Ogrodzenie o wysokosci 1,78 m :

Stupy murowane z Zelbetu oblozone kamieniem identycznym do muru oporowych o wymiarach
38x38 [cm], w tym trzpien zelbetowy 32x32 i ptyta kamienna o grubosci 3 cm. Wysokos¢ stupka
1,74m posadowiony na fundamencie zelbetowym 90 cm. Stupki ustawione na odcinku co 6 m w
rytmie trzech przeset kutych o wym. 120 x200. Piyty kamienne o wymiarach 40 x 30, gr. 3 cm,
mocowane na klej odpowiedniej klasy stosowany do kamienia naturalnego. Elementem
mocujgcym przesta do stupdéw sg metalowe kotwy. Do mocowania plyt kamiennych nalezy
stosowac specjalny klej mrozoodporny.

Cokét plotu -murek pomigdzy stupkami, zelbetowy o szer. 26 [cm] i wysokosci ok. 30 cm i
podstawg betonowg. Konstrukcja murka: warstwa zelbetonu, a pod nig fundament betonowy o
gigbokosci ok. 90 cm. Do mocowania piyt granitowych nalezy stosowaé specjalny klej
mrozoodporny.

Przesta pomiedzy stupkami — przeslo kute u goéry prosty wg wzoru jak na zalgczonej fotografii
u dolu prosty wysokos¢ w $rodku rozpietosci przgsta 2m,usytuowany w odstepie od gornej czesci
cokotu w odleglosci 5[cm], Konstrukcja przesta; profile stalowe o wymiarach 15 x15 [mm)], 17
szt. w przesle, poprzeczki o wym. 25 x25mm.Przgsta ocynkowane malowane proszkowo w
kolorze Antracyt.

Stupki o wym. 60 x60 mm metalowe zakonczone typ koperta stalows, ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze Antracyt.



Mocowanie przesat
do stupka metalowege | murowanego
| tp pmesst 2515 WP pressl SIYTD
[ who o nE
T Ty

¥

|

et N — L ‘ 1
it |
(11 ] Illq:hll-- iy

Bl P Qe o P bl o ey

1.1. Zastosowane materiaty

Plyty z kamienia naturalnego identycznego do kamienia $ciany oporowej o wym. 40x30 cm, gr.
30 mm N

Przesto stalowe typ Agat 120x200 mm _profile stalowe, ocynkowane.

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe).
Spetniajgce normy PN-EN ISO 1461. Ogrodzenie ocynkowane ogniowo, a nastepnie
malowane proszkowo w systemie DUPLEX farba strukturalna, nakrapiana w kolorze
Antracytu,10 lat gwarancji.

H=1200mm

w...

= L=2000mm}
2.6.Farby

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — strukturalna , matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

przyczepnoscé do podioza — 1 stopien,

grubosé — 100-120 pm

elastycznosé — zgieta powloka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podioza,

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
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wystepowac specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.7Przecisk sterowany z rurg ochronna:
Kolejnosc wykonania robot
1. wykona¢ komore przeciskowsg
2. ubezpieczy¢ dno komory i $ciane oporowg
3. wykonaé przecisk rury ochronnej
4. uszczelnic korice rury przeciskowej
5. przywrocic¢ uksztattowania terenu wokot studzienek do stanu pierwotnego.
Komora przeciskowa

Komore wykonaé o Scianach ubezpieczonych wypraskami stalowymi. Wybraé¢ grunt z wnetrza
komory i wywies¢ na odkiad. Dno komory i éciane oporowa ubezpieczyé plytami betonowymi.
Nastepnie wykonac otwor w $cianie komory dla rury przeciskowe;.

Opis technologii przecisku

Prace rozpoczac od dokladnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze zgodnie z
kierunkiem i zalozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure stalowg do studni. Kierunek i
zalozony spadek podlegajg stalej kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przepychu. Po
przecisnigciu rury ochronnej j i osiagnieciu zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury.

Przecigganie rury przewodowej wykonaé¢ na plozach z PE. Wysokosé plozy dobraé do
projektowanych rzednych i spadku. Uszczelni¢ przestrzeri miedzy rurg oslonowa i kanatowa,
zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelnié koncowki rur.

2.8 Odprowadzenie wody

Wykonac nalezy odprowadzenie wody z muréw oporowych tzw. drenaz z odplywem (wg. rys. 3K.)

2.9Wzmocnienie skarp -geokrata

Geokrata (geosiatka komorkowa) — przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komoérek,
ktory po utoZzeniu w miejscu wbudowania przypomina swoim wygladem plaster miodu.

Skarpe nalezy oczysci¢ z rodlinnosci i gruzu. Kolejny etap prac to wykladanie geokraty o
wymiarach pojedynczego oczka ok.25 x 35 cm. Geokrate nalezy zakotwi¢ zardwno na szczycie
jak i u podstawy skarpy. Ponadto nalezy montowac szpilki w rozstawie uzaleznionej od kata
pochylenia skarpy oraz stanu gruntu i jego rodzaju. Geokraty na styku sekcji nalezy mocowaé za
pomocsy szpilek — w co 3 oczko reszte oczek laczy sig za pomocg opasek samozaciskowych.
Nalezy wyrownac powierzchnig skarpy i przygotowaé zarowno szczyt jak i podstawe skarpy do
kotwienia agrowtdkniny lub maty antykorozyjnej biodegradowalnej— dla efektywnosci kotwienia
mozna wykona¢ rowek kotwigcy. Nalezy uzywac szpilki typu ,J". Nastepnie wykiadana jest
agrowtdknina na lekko wilgotng skarpe, musi by¢ ona wykladana

.



Kolejny etap to sadzenie roslin nalezy postepowac jak przy sadzeniu roslin na skarpach
zabezpieczonych agrowlokning. Kazdy doét sadzeniowy zaprawi¢ zyzng ziemig. Od szczytu
skarpy i nalezy robi¢ zaktadki ok. 15 cm. Zastosowano agrowiékning aby zminimalizowaé
wystepowanie roslin synantropijnych. Warto regularnie prowadzi¢ obserwacje stanu agrowlékniny
i w razie potrzeby uzupetnia¢ szpilki. Nie kontrolowanie moze prowadzi¢ do rozczepiania sie
agrowldkniny co moze wygladac nieefektowanie.

2.10. Nasadzenia

Projektuje sie nasadzenie roslin:

Nazrwa roliny Okres kwitnienia/ Dekoracyjnosé Zimozielonosé Zdjgcie
barwa tak nie
Irga ‘Major’ V-VI/ Czerwone owoce, forma X
Biel plozaca
I I
Zylistek VI-VII/ Kwiaty X
*Strawberry ciemnordzowe

Fields' eS|

Trzmielina - Zimozielony, plozacy x
‘Emarald Gaiety’ krzew
Mahonia ‘Apollo’ | TV-V Kwitnienie, lifcie x
Pomaranczowo-
zohe

Jasminowiec VI-VII Kwilnienie %
‘Innocence’ biale
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Pieciornik
‘Goldteppich’

'fI-X
Zilte

Kwitnienie, lifcie

Tawula * Anthony
Waterer’

VII-IX
Roz

lisci

Kwitnienie, przebarwienie

Tawula ‘Golden
Princess”

VI-VII
Rozowe

Kwitnienie, barwa lisci

Tawulec *Crispa’ | VI-VII Pokrdj, przebarwienie lisci |
Biale [ ] o8 S TN
| A i
SEE
A e
AL
o,
g‘f
Snieguliczka Pokrdj, kolor lisci G, %44
‘Brain de Soleil’ Gathivu )
s
o3 o S 3 %.
-.--Err.- 3.x___¢;‘;'-
Trzmielina Pokrdj plozacy, jesienne i ;5
‘Coloratus’ barwienie lifci
h B2
!
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Kosodrzewina pokrdj
pumilio

Cis ‘Virdis* pokrdj
Jalowiec ‘Old pokraj

Gold'

Berberys ‘Green |V Pokrdj, jesienne
carpet’ Zolte arwienie lisci
I h
Berberys ‘Dart's v Pokrdj, barwa lidcia,
Red Lady' Zilte, drobne zabawienie lifci jesienia,
( owoce
Trzeinnik Pokrdj, kwitnienie
‘Overdam’

Miskant cukrowy

Pokrdj, kwitnienie,
przebarwienie

- 1%2-




Smiatek Pokréj, kwitnienie, X
'Goldschleier' przebarwienie

winobluszcz Przebarwienie jesienne X
wojkapovy S o ]

winobluszcz Przebarwienie jesienne X
pigciolistkowy —

bluszcz pospolity pokraj X
hortensja pnaca VI-VII Pokrdj, kwitnienie X
Biale
l |
grab Fastigiata pokrdj X
3.SPRZET
3.1-0golne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
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tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp...

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2:Wymagany sprzet

Wykonawca przystepujacy do robot budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakoscé robot:

esamochéd samowytadowczy 5t

sSrodek transportowy

sciggnik kolowy wyciag

emiot pneumatyczny

ssprezarka gasienicowa 74 kW (100KM)

eprzyczepa diuzycowa

egietarka do pretow

swyciag

sprosciarka do pretow

spompa do betonu na samochodzie

spita motorowa tarficuchowa 4.2 KM

sprzyczepa skrzyniowa

sprzenosnik tasmowy 15 m

sspawarka elektr. Wirujgca 300 A

3.2.1 Sprzet — roboty murarskie

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot.

Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robot budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
esamochod dostawczy

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

4.2.1 Transport — elementy konstrukcyjne

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

il



Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. z
pozniejszymi zmianami i przepisami BHP. Wykonawca rob6t powinien przediozyc
inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektows,
zatgczonymi dokumentami, terenem planowanych robét, specyfikacjg techniczng oraz o
zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczna. Przy planowaniu
budowy, realizacji robot i kompletacji sprzetu Wykonawca powinien uwzglednié, ze
specyfikacja techniczna nie obejmuje wszystkich szczegdléw projektowych i wykonawczych,
m.in. zawartych w powszechnie dostgpnych aktach prawnych, normach, instrukcjach itp...
Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych pomylek lub przeoczen w kontrakcie i
przekazanej dokumentacji projektowej, lecz niezwiocznie powiadamiaé o ich zauwazeniu
nadzoér inwestorski.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawié¢ do akceptaciji:

-Projekt organizacji placu i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bgda wykonywane roboty i nadzér nad ich przebiegiem

- Program zapewnienia jakosci, obejmujgcy m.in. wybér materialéw, zestawienie koniecznych
prob i badan oraz sposobéw ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i $rodkéw
transportu itp...

O terminie przystgpienia do robét nalezy zawiadomié pisemnie wiascicieli gruntéw oraz
sgsiednich dzialek. Teren budowy nalezy oznaczyé tablicg informacyjna.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzone pod wzgledem wymiaréw zgodnie
z obowigzujgcymi normami, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994 “Tolerancja w
budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.”

5.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

5.2.1. Prace wstepne — przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Giéwnego

Urzgdu Geodezji i Kartografi (GUGIK). Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone

wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen.

Prace wstepne obejmowac bedg m.in.:

swytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich wysokosci elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej powinno byé wykonane
przez geodete z uprawnieniami

szdjgcie humusu gr. 30cm z pozostawieniem na miejscu budowy do dalszego wykorzystania
przy robotach wykonczeniowych wokét projektowanych obiektéw

1.Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi poprzez
zastosowanie deskowan lub skarp o odpowiednim nachyleniu

5.3 Wznoszenie $cian

Sciany murowaé przy zastosowaniu rusztowan.
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Wymagania ogolne:
a)Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.
b)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich diugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
c)Kostka uktadana na zaprawie powinna by¢ czysta i wolna od kurzu.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ =zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, lgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosc robot.

Podstawowym dokumentem prawnym budowy bedzie Dziennik Budowy, za ktérego
prowadzenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Zapisy w dzienniku budowy, dokonywane na
biezaco, dotyczyc beda dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami i odbiorami robét.

6.2Zakres kontroli

Kontrola techniczna obejmuje:

sprawdzenie jakosci materiatow

sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy robot

sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedioZzonych przez wykonawce
sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad

6.3. Roboty murowe

6.4.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiordw materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw dla muréw przyimowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane | mury niespoinowane

Rodzaj odchytek
Zwichrowania i skrzywienia:
= na 1 metrze diugosci 3 6

~ na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci ) 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od ﬁdiidmu
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= na 1 m dlugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
— na 1 m diugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokoscé +6, -3 +6, =3
wysokosé +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm
szerokoscé +10, -5 +10, -5
_ wysokosé N +15, =10 ___+15,-10

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.1 Jednostka obmiaru robét jest:

*Im3 - dla robét inZynierskich oraz prac ziemnych, wykopéw i transportu gruntu z
uwzglednieniem odleglosci transportu, zasypki .

*1m2 — dla robot murowych, tynku, posadzek, robét plytkarskich , malarskich ,stropu o
odpowiedniej grubosci oraz pozostatych elementow.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbioér czesciowy

*Odbiorom czgsciowym podlegajg etapy prac wykonawczych, ktérych jakosé nie moze byé
oceniona w kolejnych odbiorach, migdzy innymi nalezy sprawdzic:

swykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych
stron o rozpoczeciu robot

ejakos¢ wbudowanych materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne)

esprawdzenie spadkow podiuznych i poprzecznych

ssprawdzenie parametrow technicznych w zgodnosci z projektem

*Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis do dziennika budowy

8.2 Odbioér koncowy

Odpbidr koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem “Protokotu odbioru koricowego”
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
-dziennik budowy
-uprawnienia personelu merytorycznego budowy
-oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej
-zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$é zastosowanych materiatéw z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty)
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete
- inne protokoly wynikajace z umowy zawartej miedzy inwestorem a wykonawca robét
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8.3. Roboty murowe

8.3.1. Odbior robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem okiadzin _kamiennych i
innych robét wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,
b)dziennik budowy,
c)zaswiadczenia o jakosci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokdly odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,
e)protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
fiwyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.4. Roboty malarskie

8.4.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
PodloZe, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowkg. Podioze
powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa
sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.4.2. Odbiér robdt malarskich

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy | zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow
powioki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

-Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekks, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

-Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

-Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na prdbie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

-Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawe platnosci stanowig warunki szczegdlowe okreslone w umowie miedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym oraz inwentaryzacja powykonawcza. O ile w umowie nie okreslono inaczej
podstawg platnosci jest cena jednostkowa okreslona przez Wvykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Jesli dang pozycje wyceniono ryczattowo,
to podstawg platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa Iub wartosé (kwota) ryczaltowa pozycji przedmiarowej powinna
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacd:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami

-koszt materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i koszty transportu na teren
budowy

-wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami uwzgledniajgcg wszystkie koszty, tj. transportu na
plac budowy i z placu budowy oraz instalacji i deinstalacji sprzetu na budowie.

9.1 Podstawa platnosci

Roboty murowe

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.1.
Cena obejmuije:

-dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

-wykonanie $cian

-ustawienie | rozebranie potrzebnych rusztowan

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

Roboty malarskie

Placi sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
malowaniem podioza w ogrodzeniach ( przesta ocynkowane malowane proszkowo w kolorze
Antracyt) ogrodzenie drewniane (sosna impregnowana ci$nieniowo w autoklawie klasy 4,
impregnacja 350 I/m3, bezbarwna). lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Elementy dokumentacji projektowej

= projekt wykonawczy: architektura, plan zagospodarowania terenu
* przedmiar robét do w/iw projektu

o Normy budowlane, przepisy prawne

Polskie Mormy:

*PN-70/B-02365 — Powierzchnia budynkéw. Podzial, okreslenia i zasady obmiar

sInne dokumenty:

sUstawa z dnia 7 lipca 1994r. ( z pdZn. zmianami) “Prawo Budowlane” wraz z
rozporzadzeniami zwigzanymi z ustawg

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,p0z.690),
Z pézniejszymi zmianami

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr138,poz.1555)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ( z p6zn. zmianami) w
sprawie szczegoOlowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi -

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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sRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

sNormy :

PN-86/B-02480
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-80/M-02138.
PN-87/B-06200

PN-EN 10025:2002
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

PN-B-12050:1996
PN-68/B-10020
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdéinego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-B-06050:1999

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

Beton.

Kruszywa do zaprawy.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto wszystkie normy i przepisy prawne, kiére nie
zostaly wymienione, a obowigzujg w prawie polskim w okresie realizacji przedmiotu

Zzamowienia.
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