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0. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sag wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania: odbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.

Lokalizacja zadania : Nowa Lomnica 18, gmina Bystrzyca Ktodzka, dziatka nr 23/2, AM-1 , obr¢b 0015 Nowa tomnica, jednostka
ewidencyjna Bystrzyca Ktodzka — obszar wiejski.

Inwestor: Gmina Bystrzyca Klodzka, 57-500 Bystrzyca Ktodzka, ul. H. Sienkiewicza 6.

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) sa czg$cia dokumentow
przetargowych na realizacj¢ przedmiotowego zadania.

Zakres robot objetych OST oraz wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.2.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek pelnit bedzie funkcje $wietlicy wiejskie;j.

Budynek zaprojektowano w formie prostej bryly podtuznej, przekrytej dachem dwu-spadowy, pokryty dachowka zaktadkowa,
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Wejscie do pomieszczen $wietlicy przez holl. Strefa wejsciowa do budynku w niewielkim podcieniu.

Przewidywana liczba 0s6b przebywajacych w budynku wynosi max. 50 osob.



Program uzytkowy

Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa
1. Holl 16,35 m?
2. Przedsionek wc 2,05 m?
3. Wc meskie 3,78 m?
4. Wc damskie/niepetn. 4,74 m?
5. Wc pracownikow 1,33 m?
6. Szatnia 6,24 m?
7. Magazyn podreczny 8,25 m?
8. Kuchnia 20,20 m?
9. Pomieszczenie porzadkowe 2,92 m?
10. Zmywalnia 4,67 m?
11. Sala widowiskowa 74,49 nv
Powierzchnia ogolem: 145,02 m?

Charakterystyczne parametry gabarytowe

- dtugos¢ elewacji frontowej/tylnej 18,70 m
- dhugo$¢ elewacji bocznych 11,04 m
-wysokos¢ zabudowy 8,02m
- ilo$¢ kondygnacji 1

- powierzchnia zabudowy 193,44 m?
- kubatura 811,50 m?
- powierzchnia uzytkowa 145,02 m?
- kat nachylenia dachu 37°

- maksymalna liczba uzytkownikow 50 0s6b

1.2.2. Ogélny zakres robot

Roboty ziemne - zdjecie humusu wykopy pod fundamenty i przytacza, zasypanie wykopow.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe - fundamenty, wienice, nadproza, podciagi.

Roboty murarskie - murowanie $cian fundamentowych, $cian zewngtrznych i scianek dzialowych.

Tynkowanie - tynkowanie $cian i oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadziny z glazury i terakoty - oktadzina czgséci §cian glazura; posadzki z ptytek GREES i terakoty

Stolarka okienna i drzwiowa - montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
7. Roboty ciesielskie i dekarskie - montaz drewnianej wiezby dachowej i pokrycie dachu dachéwka zaktadkows.
8. Roboty izolacyjne - izolacje fundamentow, posadzek, $cian zewngtrznych.
9. Roboty malarskie - malowanie $cian, sufitow, elementéw drewnianych.
10. Nawierzchnie utwardzone - dojscie i dojazd do budynku, parking utwardzony przed budynkiem z betonowej

kostki brukowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
ST - Specyfikacja Techniczna
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
1.3.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.
1.3.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.3.4. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych Kkontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot.
1.3.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.3.6. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.7. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

ourwNE



1.4.8. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. Teren budowy - przestrzen na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Informacje o terenie budowy

Obiekt $wietlicy wiejskiej zaprojektowany zostat na dziatce nr 23/2 obreb 0015 Nowa Lomnica, gmina Bystrzyca Klodzka.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet dokumentacji
projektowe;j i specyfikacje techniczna.

1.4.2. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i ST begda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz otrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialty odpadowe
uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatlow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robot i ich koncowego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pdézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego materiatu,
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw jak rowniez w razie konieczno$ci odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

2.2.  Warunki przyjecia na budowe materialéow do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej ST,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materialéw nieznanego pochodzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z
uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robodt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprz¢t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa Iub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w
czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawceg.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktdw przez personel wykonawcy, zostana one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich



usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcey i uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
6.3.3. Dokumenty zastosowanych materialow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty: pozwolenie na



realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno - prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreSlenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi cz¢§ciowemu, odbiorowi koncowemu.

8.2.  Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze konicowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Protokét z odbioru cze¢$ciowego jest podstawa do
wystawienia faktury czg¢§ciowe;.

8.4. Odbior koncowy (ostateczny) robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robodt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyje¢cia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego roboét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami, je$li zostaty ustalone w trakcie realizacji mowy,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych prob i badan, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg i przepisami,

- protokoty odbioréw technicznych-czg¢sciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,



- instrukcje obstugi instalacji,

- o$wiadczenie wydelegowanego przez Zamawiajacego personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obstudze zamontowanych
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego (ostatecznego) robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci czgsciowych jest warto$¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu
ofertowego.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ptatnos¢ koncowa stanowi roznice pomigdzy ceng ryczattows za wykonanie kontraktu a dokonanymi ptatnosciami cze¢$ciowymi.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czegsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6Zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202/2004 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 3.10.2008 r. (DZ.U. Nr 199/2008 poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881, zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz.
97 art. 52),

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych $swiadectw.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegélnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

WYKAZ OPRACOWAN:

SST 01.
SST 02.
SST 03.
SST 04.
SST 05.
SST 06.
SST 07.
SST 08.
SST 09.
SST 10.

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Roboty murarskie

Tynkowanie i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Oktadziny z glazury i terakoty

Stolarka okienna i drzwiowa

Roboty ciesielskie i dekarskie

Roboty izolacyjne

Roboty malarskie

Nawierzchnie utwardzone
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SST 01. ROBOTY ZIEMNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CEeNoORrLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych
(wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania: odbudowa budynku §wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy realizacji zadania i obejmuja
wykonania wykopow i nasypoéw w gruntach nieskalistych (kat. IV) oraz zasypanie wykopow, wykonanie skarp i nasypow,
przemieszczenie mas ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Zakres robdt obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne,

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych,

- ksztaltowanie skarp i nasypow,

- mechaniczne i r¢gczne plantowanie powierzchni gruntu,

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna ze zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm, podsypka zwirowo-piaskowa,
pospotka.

3. SPRZET
Koparka podsiebierna, tadowarka, spycharka gasienicowa, samochdd samowyladowczy, walec statyczny samojezdny, walec
wibracyjny samojezdny, rowniarka samojezdna, topaty, kilofy, wiadra, taczki.

4. TRANSPORT
Mechaniczny samochodem samowyladowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robdt (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach regcznie) powinny by¢ dostosowane do gleboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalef
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywac sposobem rgcznym. Ziemi¢ z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i
obowiazujacych warunkow bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is)
0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robo6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych. Zrodla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z kontraktem i $cisle przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t budowlanych, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych si¢ znalezé w zasiggu prowadzonych robdt. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnié jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy
ustala w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa sig¢
prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania
robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prac¢ i zawiadamia si¢ osobe¢
nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac¢ si¢ r¢cznie.
W miejscach dostgpnych dla 0sdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdot wykopow pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen migdzy deska krawegznikows a
porgcza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny
by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢
w sposOb uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtgbokosci 1 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciagzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gltgbokos$ci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki
badan gruntu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania roboét ziemnych:

- tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow,

- wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie 0s6b w zasi¢gu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;j,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji
techniczno-ruchoweyj,

- wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to
odrebne przepisy,

- przebywanie 0sob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonac
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia

w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowg wylacznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiagnie glebokos$¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb urzadzeniami shuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio
ja oznakowa¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica Klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju. Jezeli
roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko-przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zosta¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materialdow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie
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urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo je usuwac, W
miar¢ zasypywania wykopu.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegaé nastepujacych
ogolnych zasad i warunkow technicznych:

- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje si¢ kopanie
na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe t¢ usuwa si¢ recznie przed rozpoczgciem robot fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba
nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢
wypelnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow
instalacji, ktore muszg zachowac¢ szczelno$é,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania si¢
skarp,

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu
pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

- do zasypania wykopdéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopdéw, odpowiednio je zaggszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

- przy zasypywaniu wykopoéw grunt trzeba zaggszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm - przy zageszczeniu
recznym i 50 cm - przy zageszczeniu mechanicznym,

- nie wolno uzywa¢ do zasypania wykopow gruntéw zamarznigtych, torfow, darniny itp.,

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu, glt¢bokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

- nie nalezy wykonywaé wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy glebokosciach: h> od 1,0 m - w gruntach
piaszczystych i zwirach, h> od 1,25 m - w gruntach gliniasto-piaszczystych, h> od 1,50 m - w gruntach gliniastych i itach,

- przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamigta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi ro$linnej oraz wszystkich
innych elementow gliniastych), wykonaniu schodkow; dopiero po wykonaniu tych czynno$ci mozna nasypywac $wiezy grunt,
starannie go zageszczajac,

- nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

Wykopy powinno si¢ zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywdow atmosferycznych, szczegdlnie w

okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubo$ci 20 cm, starannie je zageszczajac. Przy pracach w
okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby ilo$¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zmarznigtego gruntu.

Do zasypywania wykopdéw nie wolno uzywaé gruntdéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace
spowodowac¢ procesy gnilne.

Jezeli technologia wykonania robo6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do
dalszych etapow robot, tworzy si¢ nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno si¢ je sktadowaé w
zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigtaé, aby:

- odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3.0 m - przy gruntach przepuszczalnych,

5.0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20.0 m - przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu.

- odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywac powyzej wykopu, a przy nachyleniach wigkszych ponizej
wykopu,

- odktady ziemne lokalizowac¢ od strony najczgséciej wiejacych wiatrow.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.
Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

- £5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- £15,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokoéci dna wigkszej niz 1,5 m,

- £5,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna ponizej 1,5 m,

-+ 10% - przy nachyleniu skarp.

W przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢
przyczyng zjawiska; do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidacji.

W gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty
nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwe wladze administracyjne i policjg.
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i
powiadomié¢ wilasciwy urzad konserwatorski.

W przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomié
Inwestora i uzyska¢ od niego informacje¢ dotyczaca dalszego postepowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykonac¢ terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i
grubosci warstw zalegajacych w miejscu robdt ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w
momencie rozpoczynania robot.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie stateczno$ci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowaé podsypke pospotka wedtug wytycznych projektowych.

7. OBMIAR ROBOT
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robdt dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowej.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje¢ budynku nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscia do 5 mm na kazdym obiekcie
oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach w przypadku
wykonywania robdt liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjgcia darniny i ziemi urodzajnej i ich
magazynowania, Usuniecia kamieni i gruntdw matej nos$nosci, wykonania odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stanu drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robdt ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopow, rozparcia i podparcia $cian
wykopow pod fundamenty, prawidtowosci odwodnienia wykopu oraz doktadnosci wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naplywem wody, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz odprowadzenie wysigkow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych, po dokonaniu odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru wraz z ich ocena, nalezy
dokona¢ wpis w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- powykonawcza dokumentacje rysunkows, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie
wynikami pomiaréw liniowych, katow nachylenia skarp i spadkow,

- protokoty odbiordéw czgsciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbiér koncowy robot ziemnych powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu tych robdt i potwierdzony protokotem
zawierajacym oceng ostateczng robot i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa,
Warszawa 1994.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogoélne PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntoéw PN-B-
02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481 Grunty

budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SST 02. KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CeNorwdPR

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej
Lomnicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe maja zastosowanie do budowy taw fundamentowych, wypetien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:

- zelbetowe stopy fundamentowe pod stupy drewniane, z betonu kl. C16/20 (B 20),

- zelbetowe tawy fundamentowe o szerokosci do 40 i 60 cm, z betonu kl. C16/20 (B20),

- zelbetowe wience, podciagi i nadproza, z betonu kl. C20/25 (B25).

- podktad betonowy pod posadzke o grubosci 10 i 15 ¢cm, z betonu kl. C12/15 (B15), utozony na warstwie podbudowy
piaskowo-zwirowej o grubosci 15125 cm .

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystgpuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlng Specyfikacja
Techniczng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bgdzie nastepujace informacje:

- harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

- sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa

- $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.

2. MATERIALY

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 )

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia.
2.2. Piasek.
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne do zapraw. Piaski do zapraw budowlanych, a
w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm .
2.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdéw zamiennych.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

2.2.  Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B- 06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem do wykonywania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/12

2.3 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy Wymagania ogolne wg

PN-EN 206-1:2003

2.3. Szalowanie

2.3.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.3.2 Plyty deskowania:

- miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementow
pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm .

233 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

234 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100
do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.4. Zbrojenie

2.4.1. zebrowana stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264.

2.4.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.4.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pr¢tdéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza
odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.5.  Woda zarobowa

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-
32250.

3. SPRZET

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/minute.

4. TRANSPORT
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani
pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
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Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow nalezy

wigzaé¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

5.2. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN- 63 /B - 06251.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ : zgodnos$¢ rzednych z projektem. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszank¢ betonowa podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej ( do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do
wysokosci 8,0 m).

5.3. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowe] nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad: czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

5.4. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN-206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie o okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu
1 stosowanych materiatow.

5.5. Pielegnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na dobg).
Woda stosowana do polewanie betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewanie betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Ulozony beton nalezy
utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po
24 godzinach od zabetonowania.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przeloméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie.

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Raki i ubytki w powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé rdwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka, aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.7.  Wykonanie warstwy wyrownawczej

Przed przystapieniem do uktadania warstwy wyrownawczej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowej.

8.  ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Wszystkie roboty objg¢te niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.
Cena obejmuje:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie podloza,

- ulozenie deskowania,
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- montaz zbrojenia,

- ulozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworow, zageszczeniem i wyrownaniem

powierzchni,

- pielggnacje¢ betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialdow rozbiorkowych poza granice obiektu. Podstawe rozliczenia oraz
platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczaltowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i statosci objetosci. PN-EN 196-6: 1997
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-90/B-06240-4 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-1SO3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST 03. ROBOTY MURARSKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CEeNoORrLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot murarskich przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot murarskich, wykonywanych na miejscu.
Roboty murarskich obejmuja $ciany konstrukcyjne i dziatowe oraz murowanie kominow.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych rob6t murarskich:
- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6,
- $ciany konstrukcyjne - zewnetrzne z bloczkoéw betonu komorkowego gr 24 cm klasy PP5 lub innych o parametrach nie
gorszych niz podany powyzej.
- S$ciany dzialowe z bloczkow betonu komorkowego gr.12 cm
- komin wentylacyjno-spalinowy systemowy z pustakow betonowych lub ceramicznych kominowych
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskich jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie budowlano —
wykonawczym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogblna Specyfikacja
Techniczna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw murowanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.
Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cala grubosé
cegly i dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegly
- 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa.
Gestoé¢ pozorna 1.7 - 1,9 kg/dm®.
Wspotcezynnik przewodnosci cieplnej 0,33- 0,47 W/mK.
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazaniu - brak uszkodzen po badaniu.
Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla rzucona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008: 2004
Do przygotowywania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
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bagiennych oraz wéod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana

Cegtla budowlana powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

2.2.  Bloczki fundamentowe betonowe.

Wymiary: 38x24x12 cm

Bloczki powinny odpowiada¢ normom panstwowym.

Wytrzymatos¢ blokowa na $ciskanie 10 Mpa

2.3. Pustaki z betonu komérkowego — kl.PP5 grubosci 24 cm (lub inne o parametrach nie gorszych od podanych powyzej),
przeznaczone do murowania $cian konstrukcyjnych (wg BN-75/6745-01).

2.4, Zaprawy budowlane zwykle

Wg PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

2.4.1. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, wg. PN-B-19701: 1997

- CEM Il 32,5, oraz cementy hutnicze wg PN-B- 19701 : 1997- CEM 111 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie niszg niz +5°C.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych /plastyfikatorow/ lub uszczelniajacych i
przy$pieszajacych wigzanie lub twardnienie.

2.4.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkami, wg PN-B- 19701:1997-CEM 11 32,5, oraz
cementy hutnicze, wg PN-B-19701: 1997 CEM III 32,5 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od czasu zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawy nalezy przygotowywaé w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. okoto 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mas¢ bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ wg ,orientacyjnego sktadu obje¢tosciowego zapraw cementowej i cementowo-
wapiennej”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wod¢ zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jezeli woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dot. wody dla celow budowlanych.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg co najmnie;j:

- zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

- zgodnoéci usytuowania, wymiarow i katow krzyzowania $cian,

- zgodnodci wlasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

- sprawnosci stosowanego sprzetu.

Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagajac od producentdéw wyrobow certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci lub tez prowadzaé¢ badania we wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002.1999.

5.2. Zasady ogolne

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy je przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac jednoczesénie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonane przy temperaturze powyzej 0°C.

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z
rysunkiem. Spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6 cm .
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ §ciany noéne i filary (stupy).

Sciany dzialowe nalezy murowaé po zakonczeniu §cian konstrukcyjnych.

Scianki nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem.

Mury nalezy wznosi¢ rOwnomiernie na calej ich dlugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw wznoszenia nie powinna
przekracza¢ 4 m w przypadku muréow z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z pustakow. W miejscach potagczen muréw
wznoszonych niejednoczes$nie nalezy stosowac zazebione strzgpia koncowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach wznoszenia
nalezy stosowaé strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania
zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca
folii, mat itp. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdéw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepuja opady ciagle -
nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami od gory pasem papy. Warunki wykonania konstrukcji z elementow
murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
procedurami technologicznymi.

Sciany z elementdéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca wiencow
zelbetowych. Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymato$ci.

Scianki dzialowe o grubosci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy
wysokos$¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co
czwartej spoinie.

Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na glebokosci co
najmniej 70 mm .

Liczba cegiel potowkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek
stalowych, zelbetowych, lub drewnianych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed ulozeniem zwilzone
woda; nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkos$ci podane w BN-90/6745-
01.

W $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebic¢
rozwiercanych dla przewoddéw instalacyjnych.

Grubos¢ spoin

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm . Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa
siega co najmniej 0,4 dlugosci spoiny.

W przeciwnym razie spoiny naledy uwadac za niewypehione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna
spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3mm z odchyleniem - 1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywa¢ rownoczesnie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywacé na
spoiny niepetne, pozostawiajac spoin¢ niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ ok. 15mm od lica. W murach zbrojonych
poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly pelnej o wytrzymatosci $redniej nie nizszej niz 15 MPa lub
specjalnych pustakoéw ceramicznych. Przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywac z elementow
murowych drazonych.

Przewody z pustakoéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petna cegla ceramiczng na grubo$¢ co najmniej 1/2 cegty.
Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknig¢ przechodzacych przez cata grubos$¢ $cianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy $cienne.
Przy odbiorze cegly i pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- probe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenia:
- wymiarow i ksztattu bloczka,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy poddaé ja badaniom laboratoryjnym ( szczegolnie, co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
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obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowe;.

8.0DBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

8.2. Podstawa platnosci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow sprzgtu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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SST 04 TYNKOWANIE I OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CoNoOUORWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot tynkarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robdt tynkarskich i1 oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych, przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych rob6t murarskich:

- tynkowanie $cian konstrukcyjnych z betonu komérkowego,

- tynkowanie $cian dzialowych z betonu komérkowego,

- tynkowanie komina wentylacyjno-spalinowego (systemowego) ,

- okladziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych (1x12,5 mm) na ruszcie metalowym, mocowanym do konstrukcji drewnianej
wigzby wraz z pozostatymi robotami towarzyszacymi.

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty tynkarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. OkKreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem tynkow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.3.  Cement do zapraw cementowo-wapiennych.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkami, wg PN-B- 19701:1997-CEM 11 32,5, oraz
cementy hutnicze, wg PN-B-19701: 1997 CEM III 32,5 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od czasu zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robodt tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych.

2.4. Plyty gipsowo-kartonowe.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B- 79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.5.  Ruszt stalowy - standard

Elementy sktadowe rusztu stalowego do podwieszania sufitow produkowane sg fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace
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si¢ ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkow profili nosnych, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) bezposrednio do podtoza konstrukcji drewnianej dachu — kleszczy
stanowigcych jednoczesnie element stropu nad parterem.

3. SPRZET

Roboty tynkarskie mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki do zapraw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych i montazu okladzin z ptyt gipsowo- kartonowych powinny by¢
zakonczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy do robét tynkarskich

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosé 5-10 mm
. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ podioze z kurzu szczotkami oraz usungé przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zawilgocenie - proporcji 1:1:2.

5.4. Wykonanie sufitow z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej (GKF) o grubosci 12,5 mm
mocowane do profili stalowych rusztu blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
Kontrola jakos$ci wykonania robot tynkarskich podlega w szczeg6lno$ci na sprawdzeniu:

- wygladu zewngtrznego tynku,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi i powierzchni tynku,

- wykonczenia tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola jakos$ci ptyt gipsowo-kartonowych polega na ocenie réwnos$ci powierzchni zamontowanych ptyt, naroznikow i krawedzi.

7. OBMIAR ROBOT
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przejsciowej lub czgsciowe;.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.  Odbiér podloza.

Odbiér podtoza przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w p-kt 5.2. Jezeli odbior odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Niedopuszczalne sg nastepujace wady tynkow:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podloza itp.

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
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podloza.
8.3. Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie 1V - Krakow 1996 r.

25



SST 05. OKLADZINY Z GLAZURY I TERAKOTY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CeNoUrWNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
oktadaniem $cian glazurg i wykonanie posadzek z ptytek Grees, terakoty i klinkieru przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych przy odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot zwigzanych z oktadaniem $cian glazurg i wykonaniem posadzek plytkami z GREES, z terakoty oraz Klinkieru
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
robot zwigzanych z oktadaniem $cian glazura i wykonaniem posadzek z terakoty.

Roboty zwigzanych z oktadaniem $cian glazura, ptytkami klinkierowymi (cokot, oktadziny komina ponad dachem) i wykonanie
posadzek z gresowych (antyposlizgowych) terakoty.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t oktadzinowych:

- ulozenie glazury na $cianach w sanitariatach i przedsionkach sanitariatow do wysokosci 2,30 m,

- ulozenie glazury na $cianach w kuchni do wysokosci 2,30 m,

- Ulozenie posadzek z gresow we wszystkich pomieszczeniach budynku za wyjatkiem sali wielofunkcyjnej (panele).

- ulozenie ptytek terakotowych na podescie i schodach — wej$ciu do budynku

- ulozenie zewnetrznych parapetow okiennych z blachy powlekanej,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty oktadzinowe jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem oktadzin $cian glazura i wykonanie posadzek z terakoty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160 °C.

2. MATERIALY
2.1. Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe.
a. wlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa wg wzorca producenta - przed zakupem kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %
- Scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
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Plytki terakotowe musza by¢ uzupetione nastgpujacymi elementami: listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki.

2.2. Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998,
PNEN 13006: 2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnosé
wilasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Material dostarczony bez tych
dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

2.3.  Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne - zgodnie z certyfikatem, aprobata.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t oktadzinowych wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzgdzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6 do 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice, wktadki dystansowe,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna, pojemniki do przygotowywania kompozycji klejacych, gabki do
mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowaé rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym
samym stosunku objeto§ciowym sktadnikow albo mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznos$ci od funkcji, jaka majg spetiac, sa: przeciwwilgociowe, cieptochronne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podloza pod wykladziny.

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B 15.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknigé i ubytkdow, czysta i odpylona. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od plaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 3 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢ spadki i szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe.

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnos$ci i trwalosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie
sztywny 1 mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna oraz réwna i gtadka powierzchni¢. Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktad wylewany wykona¢ na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu.
Podktady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 Iub 1:4. Mieszanke uktada si¢ warstwa grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, mi¢dzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy
zwilza¢ woda w celu nalezytego zwiazania i stwardnienia.

5.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyrownujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podloza nie jest plaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci.
Wykonuje si¢ ja najczgsciej z zaprawy cementowej o stosunku.

5.3.  Wykonywanie posadzek z zaprawy cementowej

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z zaprawy cementowej:

Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan dokumentacji technicznej,
przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wiloskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalne
odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm - w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej. Dopuszczalne
odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugo$ci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé
zaniku zatozonego w projekcie spadku. Posadzka powinna cala powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana.
Grubo$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 mm. W posadzce powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny by¢
wypetnione odpowiednim materiatem.

5.4. Wpykonanie wykladziny.

Posadzki z ptytek gresowych terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawa cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci
od 3 do 6 mm, w zaleznoséci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢ ja
szpachlg lub paca z¢batg o wysokosci z¢gbow od 5 do 8 mm .
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Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ lini¢, od
ktorej uktadane beda plytki.

Nastepnie przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy rozprowadzi¢ ja po poditozu paca zabkowana, ustawiona pod katem 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchni¢ podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu
(ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 6-8 mm.

Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejowej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwane]j szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunaé
nadmiar kleju ze spoiny miedzy ptytkami.

Po zwigzaniu kleju nalezy usungé wkladki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do spoinowania na menisk wklesty. W
wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkladu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub
zastosowac specjalne wktadki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamdwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: liczby szczerb i peknigc.

7. OBMIAR ROBOT

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okresSlenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowej.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie PN-EN87:1994 Plytki i ptyty
ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci. PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B II1.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <3 %.

Grupa B I.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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SST 06. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CEoNOORrLONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt okien i drzwi,
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy odbudowie budynku §wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robdt zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt, wykonywanych na miejscu.

Roboty murarskich obejmuja $ciany konstrukcyjne i dziatlowe oraz murowanie komindw.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- montaz stolarki okiennej PCV i aluminiowej wraz z parapetami i obrobka,

- montaz stolarki drzwiowej wewngetrzne;j,

- montaz drzwi zewngtrznych aluminiowej z obrobka,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskich jakie wystgpuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem montazu stolarki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej.

Uszczelki systemowe.

Parapety komorowe PCV z kompletem zaslepek plastikowych, biate, szer. 15 cm i dlugosci odpowiadajacej wymiarom okna;
powinny posiada¢ AT wydang przez ITB i AH wydany przez PZH. Zaprawa cementowa M-12 do osadzenia parapetu (PN-65/B-
14504, PN-90/B-14501).

2. MATERIALY

Okna i drzwi zewnetrzne z PCV i aluminium, kolor biaty, profil 5-komorowy wysokoudarowy, szklenie szyba podwdjna
termoizolacyjng z przestrzenig mi¢dzyszybowa gr. 16 mm wypetniong argonem.

Profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram okiennych, tak aby uniknaé
przeciekania wody do wewnatrz pomieszczen.

Okna 0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz Ug= 1,1 W/m?K i drzwi zewnetrzne o wsp6tczynniku
przenikania ciepta dla catych drzwi nie wiecej niz U= 1,5 W/m?K.

Okucia obwiedniowe stalowe posiadajace aprobate techniczna.

Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych szklone szklem zespolonym, wyposazone w co najmniej 4 zawiasy katowe, dwustronny
pochwyt niklowany, samozamykacz, zapadke kulkowa, dwa zamki atestowane, oScieznice mocowane do $ciany wg zalecen
producenta.
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Skrzydta drzwiowe wewngtrzne - rama skrzydla z drewna iglastego z wypelnieniem na catej wysokosci skrzydta pltyta widrowa
otworowana wzmocniong ramiakiem ze sklejki, z listwa umozliwiajaca skrocenie skrzydta, 3 zawiasy.

Klamki i szyldy podtuzne stalowe, niklowane, na zamek patentowy z 3 kluczami.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w samozamykacze i kratki wentylacyjne (ewentualnie tuleje).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu niezbgdnego do wykonania przedmiotu zamowienia,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidzianych do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ przy uzyciu palet.

Elementy moga by¢ przewozone przy uzyciu dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
przez producenta.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢

w osciezach.

Wypehié szczeliny pianka montazowa, uzupetni¢ ubytki tynku wynikle po demontazu okien i pomalowac je farba emulsyjna oraz
wykonczy¢ potaczenia oscieznicy z murem listwami maskujacymi dwustronnie (od zewnatrz i wewnatrz).

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm .

Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migedzy murem a oscieznicg
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu
materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnoS$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatdw z ktorych zostala wykonana stolarka.

7. OBMIAR ROBOT
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowej.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.
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Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BiSPROL 2000.
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SST 07. ROBOTY CIESIELSKIE | DEKARSKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CEoNOORrLONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot ciesielskich 1
dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej
Lomnicy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robot ciesielskich i dekarskich przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robot ciesielskich i1 dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot ciesielskich i dekarskich:

- wykonanie drewnianej konstrukcji stropu i dachu,

- montaz shupéw drewnianych podparcia daszku nad wejsciem,

- wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej,

- montaz elementow odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe z blachy powlekanej)

- wykonanie obrobek blacharskich,

- montaz elementow wyposazenia dachu — tawki i stopnie kominiarskie, kominki wentylacyjne itp.

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce
podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot ciesielskich i dekarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

W wiezbie dachowej wystepuja nastepujace elementy konstrukcyjne: wigzary deskowe, pas gorny 0 wymiarach 2 x 3,5/18 cm,
pas dolny o wymiarach 2 x 3,5/18 cm.

Okapy dachu oraz podbicie daszku nad wejsciem z listew drewnianych mocowanych do krokwi oraz do drewnianego rusztu
(podbicie daszka nad wejsciem do budynku).

Drewno na podbicia i okladziny §cian impregnowane obustronnie impregnatem zywicznym.

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie drewnianej konstrukcji stropu i dachu montaz stupéw drewnianych

Na konstrukcj¢ stropu i dachu zastosowac¢ drewno iglaste kl. C24, przesuszone o wilgotno$ci nie wigkszej niz 23%.

Drewno to powinno by¢ zaimpregnowane $rodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz dodatkowo zabezpieczone Srodkiem
ogniochronnym.
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2.2.  Pokrycia dachu.

Dachowka zaktadkowa nawiazujaca do klasycznego ksztattu dachowki karpidowki w kolorze ceglanym o cigzarze okoto 49,5
kg/m2.

2.3.  Obrdébki blacharskie z blachy stalowej, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa gr. 0,5-0,55 mm, powlekana 25 mikronowa warstwa poliestru w kolorze pokrycia dachu; arkusze o wymiarach
10002000 mm lub 1250x2000 mm .

wymagana deklaracja zgodno$ci z PE-EN-988 i posiadaé certyfikat ,,B” jako element kompletnego systemu pokrycia z
uszczelkami. Nalezy stosowac zgodnie z przyjetym systemem.

Rynny dachowe systemowe z elementow prefabrykowanych , z blachy stalowej powlekane;.

Rynny dachowe o $rednicy 150 mm (potacie zasadnicze) i 90 mm (daszek nad wejsciem.

Rury spustowe odpowiednio fi 200 mm i fi 50 mm.

Rynny mocowane do deski czotowej uchwytami systemowymi co 50 cm.

Rury spustowe mocowane do $ciany zewn. uchwytami co 1,00 m.

Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701 :1999 i PN- B-94702:1999

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz b¢dg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow i urzadzen nalezy stosowac sprawne $rodki transportu takie, jak samochdd skrzyniowy lub dostawczy.
Dachoéwki zaktadkowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo$cig
przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptynag niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci
przewozonych materialow.

- nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature

- ze wzgledu na korozje miejsc cigtych, po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

- dachowke zaktadkowa nalezy uktada¢ i mocowacd je za pomoca wkretéw do tat drewnianych; wkrety nalezy wkrecaé za pomoca
wiertarek ze sprzeglem.

Przed montazem dachéwek nalezy zamontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania
dachéwek rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.

Pokrycia z dachowek powinno by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie przeptywaé¢ od okapu do kalenicy pod
warstwa pokrycia z dachowki. Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie drewnianej konstrukeji stropu i dachu montaz stupéw drewnianych

Na styku z murem konstrukcje drewniang dodatkowo nalezy odizolowa¢ warstwa papy. Poszczegdlne elementy stropu i wiezby
potaczy¢ sa z soba za pomoca stalowych tacznikow.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukeji stropu belkowego 1 wiezby dachowe;j
nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia stropu i
dachu.

Wyznaczenia wigzby dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu utozonym na kobyltkach lub na legarach utozonych wprost na gruncie
obok budynku.

Wyznaczenie elementow wigzby dachowej polega na dokladnym przykladaniu krawedziakoéw do wykonania obryséw i
wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw, wrebow, czopow i otwordw na $ruby.

Po wykonaniu wycieé i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykonaé probny
ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementow, nalezy
kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrdézniajace go od innych elementow. Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem, grupami wg rodzaju. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po probnym montazu na par¢ dni przed ustawieniem
konstrukcji wigzby dachowe;j.

Stupy drewniane do fundamentéw nalezy zamocowac za pomoca tacznikéw stalowych.

5.2. Pokrycie dachu dachéwka zakladkowa.

Pokrycia z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wymaganiami producenta
oraz normg PN-63/B-10243.
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5.3.  Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

5.3.1. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej:

Rynny dachowe systemowe z elementéw prefabrykowanych , z blachy stalowej powlekane;.

Rynny dachowe o $rednicy 150 mm (potacie zasadnicze) i 90 mm (daszek nad wejsciem.

Rury spustowe odpowiednio fi 200 mm i fi 50 mm.

Rynny mocowane do deski czotowej uchwytami systemowymi co 50 cm.

Rury spustowe mocowane do $ciany zewn. uchwytami co 1,00 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701 :1999 i PN- B-94702:1999

Wymogi dla elementéw odwodnienia dachu

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;

c)mocowane rur spustowych do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 1 m w sposob trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) mocowanie rynien uchwytami czotowymi do deski czotowej w odstepach co 0,50 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania robot jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru i polega na:

- kontroli robot zanikajacych,

- kontroli calosci robdt po ich zakonczeniu.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow i robot sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowe;.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawe do odbioru wykonanych robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonanie z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja
odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnos$ci wykonania pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich oraz potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z dachowki zaktadkowej polega na:

- sprawdzeniu wygladu zewngetrznego pokrycia,

- sprawdzeniu tgczenia i umocowania dachowek,

- sprawdzeniu wykonania i umocowania gasiorow.

Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych polega na:

- sprawdzeniu prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzeniu mocowania elementéw do deskowania, §cian komindw, wietrznikow, wlazow itp.,

- sprawdzeniu prawidtowosci spadkow rynien,

Sprawdzeniu szczelno$ci polaczen rur spustowych.

Sposob ustalenia platnosci opisany zostat w OST.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste . Wspolne wymagania i badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachdwka cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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SST 08. ROBOTY IZOLACYJNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

.WSTEP

.MATERIALY

.SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE

O©CoOJOWUMDhWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot izolacyjnych
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robét izolacyjnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdét izolacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetych przetargiem.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot izolacyjnych:

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentoéw i posadzek,

- izolacja termiczna posadzek, $cian zewngtrznych, stropu nad parterem i dachu,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty izolacyjne jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementoéw izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna odpornosé¢ w
srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatlow, okreslona wg metod badan podanych
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m? oraz pape
termozgrzewalng modyfikowana; izolacyjng.

a) wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sie naderwania na
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krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci
papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. wymiary papy w rolce

- dhlugo$é: 20 m £0,20 m, 40 m +0,40 m, 60 m £0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 ¢cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinicte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm .

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm .

Zasady wykonywania izolacji z papy termozgrzewalne;j.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa przeznaczone do
przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej - nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm;
zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

b) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewal podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

c) dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

d) niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
fragment wstegi papy z nadtopionag powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o
dhugosci rownej szerokosci pasma papy.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folie izolacyjne

Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda: klejenia lub wulkanizacji,
zgrzewania, mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego
materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych z materiatoéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie: folie polietylenowe
0 grubosci 0,3 mm, folie z PVC uktadane na sucho.

Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materialow rolowych:

-zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow
i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia dopuszcza si¢ taczenie folii na zaktadach metoda
zgrzewania.

Wskazane jest wykonanie izolacji z odpowiednio szerokich formatek folii w celu wyeliminowania wykonywania zbednych
potaczen i zaktaddw izolacji obnizajacych szczelnosé¢ izolacji.

1zolacja przeciwwilgociowa pozioma (pod posadzkowa) powinna zosta¢ sklejona na zaktad ok. 10 cm z pozioma izolacja
papowa wykonang na scianach fundamentowych.

2.3. Materialy do izolacji termicznych

Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka wg obowiazujacej instrukcji ITB Nr 334/96
,»Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka”.

2.3.1. Styropian

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 70-036 0 wymiarach 100x50 cm i grubosci 15 cm .

Do ocieplenia $cian fundamentowych ptyty styropianowe wodoodporne gr. 15 cm.

Do ocieplenia posadzek styropian twardy EPS 200-036 i EPS 300 gr. 10 cm.
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a) Wymagania:

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza si¢ Wystepowanie
zagniecen i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gigbokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm .

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10 cm?,

b) Pakowanie:

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

c) Przechowywanie:

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang odpowiadajacg wymaganiom PN-92/P-85010.
Musza to by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego.

2.3.3. Materialy klejace oraz nanoszone na zewnetrzna powierzchnie ocieplenia.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do
wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa
do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas przydatnosci do
uzycia.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z
woda. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciekta kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do
wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne .

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci
do jej uzycia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu: mieszadto, wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzgtu,
betoniarka, mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

€) powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. lzolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac si¢ z jednej lub
dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
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powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm

5.2.  lzolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie.

Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm .

5.3.  Izolacje termiczne $cian metodg lekka-mokra.

5.3.1. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych do podtoza oraz do mocowat siatek z widkna szklanego do tych plyt stosowaé nalezy
uniwersalng mase klejowo - szpachlows .

Zaprawa stosowana jest do :

» przyklejania ptyt styropianowych,

* szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wtdkna szklanego.

Przygotowanie podioza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, nie pylace, niepokryte farbami i nie zatluszczone.

Nieréwnosci podloza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyrownaé zaprawa wyrownawcza. Zgodnie z Instrukcja ITB nr
334/96 przed rozpoczgciem ocieplania budynku nalezy wykona¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do podloza. Proby
winny by¢ wykonane na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie probki
oraz odrywanie probki musi odbywaé si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2.  Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe grubosci 15 cm .

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedna plaszczyzng¢ aby ograniczy¢
koniecznos¢ obrobki plyt styropianowych (szlifowanie).

5.3.3.  Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje si¢ 5 sztuk tacznikéw z tworzywa sztucznego w
ksztalcie grzybka na 1 m2 plyty .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob nosnosci tacznikow zgodnie z instrukcja producenta.

5.3.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowaé tkaning z wtdkna szklanego spetniajaca wymagania normy PN - 92/ P - 85010 oraz Instrukcjg ITB 334/96.

5.3.5 Zaprawa tynkarska

Na powtoki wykonczeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy tynk mineralny o strukturze baranek. Podtoze powinno by¢ suche,
nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow. Dla uzyskania wlasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest
rownos¢ 1 gladko$¢ podtoza. Tynki mineralne dostarczane sa na budowe jako material suchy w proszku, w opakowaniach
workowych 25 kg. Do pojemnika na zaprawg wla¢ potrzebna na 25 kg materiatu ilo$¢ zimnej, czystej wody i dodawaé powoli
zawarto§¢ worka mieszajac przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem, tak aby powstata konsystencja byta
odpowiednia do uzycia. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura powietrza podczas naktadania nie moze by¢ nizsza niz+8° C.
5.3.6. Farba

W przypadku uzycia bezbarwnych akrylowych powlok elewacyjnych otynkowane $ciany winny by¢ malowane krzemianowa
farba.

5.3.7. Kolejnos$é realizacji

1. Przed rozpoczgciem robot zasadniczych nalezy:

* ustawié rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca;

* wykonaé probe przyczepnosci kleju do podtoza;

* wykonaé probe¢ nosnosci kotkéw do poszczegdlnych podiozy;

* wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

* $ciany z pustakow ceramicznych nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastepnie nalezy zmy¢ silnym strumieniem
wody przy jednoczesnym czyszczeniu i sptukaé pod cisnieniem;

* na S$cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zylek lub sznura murarskiego. Otwory w $cianach po
demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetnia¢ masg silikonowa.

* zamocowa¢ metalowa listwe startowa

2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

* przyklejanie plyt masg klejowo - szpachlowa,

* przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone probe¢ przyczepnosci,

» uklad plyt na Scianie - w cegietke z przewiazaniem na narozach budynku,

* mocowanie ptyt za pomocg facznikéw mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masa klejowo - szpachlowa, nastgpnie natozy¢ siatke i ,,wtapiac" ja w §wieza
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mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od §ladow packi lub jakichkolwiek innych nierdwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W
narozach otworow okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawalki tkaniny wzmacniajace;.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie ptaszczyzny o$ciezy okiennych i drzwiowych.
W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowg siatke naklejang bezposrednio
na piyty.

4. Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni osciezy na calej jego glebokosci. Styki plyt z osciezami
nalezy uszczelnia¢ masa silikonows.

5. Ukladanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem uktadania masy tynkarskiej Sciane nalezy zagruntowaé¢ podktadem. Podtoze musi
by¢ suche, nie zamarznigte, wolne od kurzu, wolne od wykwitow i luznych czastek.

Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadlem, nie nalezy miesza¢ masy z innymi produktami. Tynk
naktada¢ nierdzewng paca stalowa w warstwie rownej grubos$ci ziarna i zaciera¢. Faktura tynku — baranek ; kolor biaty - 0
ziarnisto$ci 2,5 - 3,0 mm .

Tynku nie mozna uktadaé: w temperaturach ponizej +8° C; przy duzym naslonecznieniu; podczas deszczu, mgty lub silnego
nawilgocenia; przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatldw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwoséci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrolg jako$ci wykonywanych robdt nalezy objac poszczegolne ich etapy, a mianowicie :

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odregbne przepisy);

- przygotowanie $cian do ocieplania;

- przyklejanie ptyt styropianowych;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;

- wykonanie obrobek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace etapy robdt izolacyjnych:

- przygotowanie podtoza;

- przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tacznikami);

- wklejanie siatki;

- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej;

- wykonanie obrobek blacharskich, oktadzin parapetow

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia wykonanie robdt. Po
zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, Warunki techniczne
wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czg$ciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

Podstawa ptatnosci.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
[3] PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

40



[4] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe. Instrukcja ITB Nr 334/96
,»Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkoéw metoda lekka”.

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wtasciwosci.
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SST 9 ROBOTY MALARSKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CeNoUrWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z
malowaniem $cian i sufitow oraz elementéw stalowych i drewnianych, przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robot zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow oraz elementdéw stalowych i drewnianych, przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt zwigzanych z malowaniem
$Scian i sufitow.

Roboty zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow obejmujg malowanie tynkow zwyklych Scian i malowanie sufitow z plyt
gipsowo-kartonowych oraz elementow stalowych i drewnianych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot malarskich:

- malowanie tynkéw zwyktych §cian farbg emulsyjna,

- malowanie sufitow z ptyt G-K farbg emulsyjna,

- malowanie (impregnowanie preparatem zywicznym) widocznych elementéw konstrukcji drewnianych,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogblna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich $cian i sufitow oraz elementéw drewnianych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

B. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002

C. $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3
czesciami wody, tworzacg jednolita mase bezgrudek i zanieczyszczen.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyng¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym
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lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe:

- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty - do wygtadzania podktadu pod powtoki hlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogoélnego stosowania - bialy do rozciefczania
wyrobow chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe:

- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- lakier bitumiczno-epoksydowy Farby olejne i lowe:

- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 Farby akrylowe do malowania powierzchni
ocynkowanych.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania:

Do malowania mogg by¢ stosowane:

A. farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

2.2.  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Kontrola materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualni. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszaning.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywacé przy utyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601 -2:1996 w bebny lekkie lub wiadra wg PN-EN- 13090-2:2002 i
przechowywane w temperaturze pow.+5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Podloze pod malowanie stanowig:

- tynk cementowo-wapienny,

- plyty gipsowo-kartonowe,

43



Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Tynki zwykfe: nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-0100:1970; wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni; powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen; wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

Elementy metalowe i drewniane powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

5.2. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 4.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materialdw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodno$ci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna
kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3.  Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podloza nie byla wyzsza niz 20°C.

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane w p. 4.1, a warunki
wymagania punktu 4.3.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowane;j farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, wentylacji, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki, lampy itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniaé
przed zabrudzeniem farbami.

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

- tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupehienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢,

Rownos¢ powierzehni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyglad powierzchni podiozy
nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci 1 m w rozproszonym $§wietle dziennym lub sztucznym.

5.4. Wymagania w stosunku do powlok malarskich powloki z farb

dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) aksamitno - matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitoéw podtoza, plam, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

5.5.  Kontrola i badania przy odbiorze rob6ét malarskich

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Odbior robot malarskich obejmuje: sprawdzenie wygladu zewngtrznego, zgodnosci barwy i potysku, odpornosci na wycieranie,
przyczepnosci powtoki.

5.6. Ocena jakoS$ci powlok malarskich

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty
wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnoséci. W tym celu w protokodle
kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z
wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowaé w formie
protokotu kontroli i badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrole podlozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
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- po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia — tynkow.

7. OBMIAR ROBOT
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgsciowe;.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Odbiér robdt malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktoérego przedmiot okreslaja
przedmiar robot i szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza sig
na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p.5.2 z wymaganiami norm i aprobat technicznych
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Cena obejmuje:

- przygotowanie do malowania podtoza,

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie farb,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- wykonanie robdt malarskich

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C 81901:2002 Farby

olejne i alkilowe.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST 10. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

CEoNOORrLONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
odbudowie budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej:

- wykonanie parkingu utwardzonego przed budynkiem,

- dojscia i dojazdu do budynku,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.
1.4. OkKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja
Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog
i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytami od wymiarow:

- dlugosc¢ i szeroko$¢ £3,0 mm,

- grubo$¢ £5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%,
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5) S$cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartoéci 3,5

mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu, krawedzie elementow powinny
by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: naloty wapienne - wykwity w postaci
biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i
twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat.)

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.

2.2 Betonowa kostka brukowa

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o
szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Sktadowanie kostek: kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nast¢pujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie¢

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B- 19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypehiania gornej czesci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajagcych wymaganiom OST D-05.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”,

- do wypetniania dolnej cz¢$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z
materialow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢
na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zZmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowa¢ krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate
techniczng.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug typow, rodzajéw, odmian i
wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane
i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chroniace
kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom OST, lub innym dokumentom (normom
PB i BN, wytycznym IBDiM).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. 0Og6élne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci na S$ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzysta¢ rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawe¢zniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoécia
w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731 -08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie
zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i mie¢ skuteczne
odwodnienie.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystegpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypekieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nig szczelin,

wypehienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Podbudowa thuiczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane
ulepszenie podtoza.. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo§¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm .
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagnegla grubosé projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi 1 stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacym si¢ w kierunku jezdni. Zaggszczenie
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podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zaggszczenia nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm .

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5.  Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST. Jesli dokumentacja projektowa lub
SST nie ustala inaczej, to materiatly do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w p-kcie 2.4.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST ,,Krawezniki”. Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢
ustawi¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidlowej
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST. Jesli dokumentacja projektowa lub SST
nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialdow na podsypke
powinny by¢ zgodne z p-ktem

2.3. Odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa stosuje
si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie.

Wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $Scisni¢ciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na
dtoni $ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg p.ktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na
podsypce piaskowej.

5.7.2.  Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni je$li w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sa
ro6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Ukladanie regczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosié¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé¢
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo dobrym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
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uzupehniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(8ciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna

przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nierdéwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.  Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm . W przypadku stosowania
prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drugi
kat 45° a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeié:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania p-ktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawe cementowo-piaskowa spetniajaca wymagania p-ktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny
mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna
catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehieniu spoin zaprawa, cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac
zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych z r6znymi deseniami uktadania.

5.75.2.  Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie
wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejgcie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm . Szczeliny te powinny byé
wypelnione trwale zalewami i masami okre§lonymi w p-kcie 2.3 e). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé
dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podloza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywacé szczeliny podtuzne przy $Sciekach wzdhiz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo- piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3 do 4 cm i utrzymywacé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

- certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg p-ktu 2.2.2.7), b) w zakresie innych materialow

- sprawdzenie przez Wykonawceg cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwos¢ Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania wykonanych rob6t
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie betonowej kostki brukowej - aprobate techniczna,

6.3. Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, $ciekOw - przez wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

- sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych, rownosci podtuznej i poprzecznej, spadkow poprzecznych i szerokoscei,

- sprawdzenie rozmieszczenia i szeroko$ci spoin i szczelin w nawierzchni, pomig¢dzy kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypehnienia spoin i szczelin.

7. OBMIAR ROBOT
Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przej$ciowej lub czgéciowe;.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug p-ktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, §cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych

8.3. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek PN-B-11213:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci PN-B-32250:1988 Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata.

51



52



