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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1.  Czes$é ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t elektrycznych dla inwestycji Gminy Bystrzyca Klodzka z siedzibg w Bystrzycy Ktodzkiej
przy ul. Sienkiewicza 6: ,Odbudowa $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy”’, zlokalizowanej w miejscowosci Nowa
tomnica 18, dziatka Nr 23/2, AM1, Obreb 0015 Nowa tomnica, jedn. ewid. 020806_5, Bystrzyca Ktodzka —
obszar wiejski” zgodnie z projektem budowlanym instalacji elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez
PPUH PRO-LUKS Kulczak Ryszard

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich elektrycznych
robét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inwestora.

1.3. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robét
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktow
gtownych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajgcego,

— Sporzadzona przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0géInych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.

6) Dane okre$lone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
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7) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Informacje o organizacji budowy
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych
jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umdw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych.
Jednostkg wykonawczg robdt elekirycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie.
Wykonawca rob6t ma zapewnic:

— ogrodzenie placu budowy,

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do rob6t elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkow transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatdw lub przedmiotéw oraz urzadzer dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci.
Szeroko$¢ i potozenie drdg powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegoiny wzglad na:

lokalizacje baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1)  Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, (np.
rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzadzen.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie frwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zatgczonymi do
dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wiascicieli istniejacych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
administratoroéw tych instalaciji, oraz bedzie z nimi wspétpracowaé, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1)  Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

2) Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2) W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie rohét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6. Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Rejestr obmiarow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢

Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét

Wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
2.  Wyroby budowlane - przechowywanie i transport

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢é do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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3. Sprzetimaszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Uwagi ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, lub wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej lub w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach
5.21.  Ukiadanie kabli w rowach kablowych

1) Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie linii. Zastosowane do budowy linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian,
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem i inwestorem.

2) Kable nalezy ukladaé w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogoinych
dotyczacych wykonawstwa robdt.

3) Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkow okreslonych przez uzytkownika.

4) Uktadany kabel powinien by¢é odwijany z gornej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne kotnierze
uniemozliwiajace przesuwanie si¢ bebna wzdtuz osi. 0§ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta
z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci, ustawionymi na utwardzonym podtozu.

5) Mozna réwniez uktada¢ kabel odwinigty uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy. W tym
przypadku kabel powinien by¢ utozony w formie dsemki w poblizu trasy, pod warunkiem ze promien zgiecia
kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

6) Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:

a. +4 stopnie C - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej,

b.  0stopni C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
przy czym jako temperature kabla nalezy przyjmowa¢ Srednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich
24 godz.

7)  Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem linii.

8) W szczegdlnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chroni¢ kable:

a. utozone w ziemi pod drogami, przejsciami, torami, itp.

b.  utozone na wysokosci nie przekraczajacej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych dla oséb nie nalezacych
do obstugi urzadzen elektrycznych, np. przy przejsciach przez stropy, w magazynach,

c.  korytarzach transportowych itp.

d.  w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzadzeniami podziemnymi.

9) Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie rur ochronnych stalowych lub z PVC.

10) Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznakowana za pomoca pasa folii
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa
folii powinna by¢ trwata.

11) Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa. Za zgodg Inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

12) Szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Dopuszcza sig szeroko$¢ rowu rowng 0,3m dla
rowdw o gtebokoéci do 0,6m.

13) W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, umieszczonej na
dnie wykopu i zasypywaé warstwg piasku, tak aby grubo$¢ tej warstwy nad kablem wynosita 0,1m, a
pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie.

14) Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

15) Zaleca sie uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robét
ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywac wykop.

16) Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwos¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikow zewnetrznych ( wilgoci, pytdw itp.) na izolacje kabli oraz montowanych potaczen
i zakonczen.

17) Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.

18) Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt.

19) W zakres tych préb wchodzg nastepujace czynnosci:

a.  sprawdzenie trasy linii kablowej,

b.  sprawdzenie ciggto$ci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

c.  pomiar rezystancii izolacji, préba napieciowa izolacj,
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d. préba napieciowa powtoki.

20) Przy przekazywaniu catej linii do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg a w szczegdlnosci:

a. dokumentacje techniczng z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami,

b.  protokoty badan.

5.2.2. Ukladanie kabli w budynkach

1)  Kable w budynkach mozna uktadaé:

- bezposrednio przy $cianach i pod sufitami,

— na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do $cian, stropdw lub konstrukcii
stalowej,
Bezposrednie wmurowanie kabli w Sciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

2) W pomieszczeniach ogolnie dostepnych kable utozone na wysoko$ci do 2,5 m powinny by¢ chronione do te;
wysokosci na catej dtugosci ostong zamknieta.

3) Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub innymi przewodami izolowanymi, np. przewodami

kabelkowymi, przewodami w rurkach, dtugo$¢ w $wietle miedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej:

50mm - przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

4)  Po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe.

) W zakres tych préb wchodzg nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

—  sprawdzenie ciggto$ci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

—  pomiar rezystancji izolacji, préba napieciowa izolacj,

—  préba napieciowa powtoki.

5.2.3. Rozdzielnice, tablice i urzadzenia elektryczne

—_

) Rozdzielnice oraz tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy usytuowaé w taki sposob, aby zapewnic:

tatwy dostep,

—  zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

2) Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcie te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji i w DTR
konstrukcji.

3) Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

4) Rozdzielnice i sterownice nalezy montowaé nastepujaco:

a. urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna,
nalezy zamontowa¢ w / na przygotowanym podtozu: urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i
bezpieczny,

5) Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

—  zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- poditaczy¢ przewody (obwody),

—  zalozy¢ wktadki topikowe w aparatach, zgodnie z projektem,

—  dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

—  zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwrocié uwage na
oznakowanie poszczegoinych oston; kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinna mie¢ ten sam
symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

—  opisa¢ tablice.

6) Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

—  Szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i instrukcjami fabrycznymi,

—  sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktadow,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow,

—  przeprowadzeniem regulacji napeddw, stykdw tacznikdw, blokad itp.
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7) Préby (badania) odbiorcze urzadzen elektrycznych powinna przeprowadzaé z reguty specjalistyczna grupa
regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, ktérej pracownicy powinni mie¢ specjalne uprawnienia do wykonywania
tego typu prac.

5.2.4. Instalacje oswietlenia, sitowe i gniazd wtykowych

1) Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

a. na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ uchwyty w sposéb trwaty, odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:

- 0,5m dla przewodow kabelkowych,
1,0m dla kabli,

b. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewdd
jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie byty widoczne,

c. sprzetiosprzetinstalacyjny nalezy mocowaé w sposéb trwaty.

2) Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach:

—  na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (drabinki kablowe,
korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuije sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

—  po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodno$ci z projektem i instrukcjami montazu na podiozach tych
nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zalezno$ci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewodoéw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogq by¢ one uktadane
Jluzem” lub mocowane.

3) Przy uktadaniu przewodéw w rurkach instalacyjnych:

—  na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu w sposéb trwaty,

—  konce rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint na rurach
powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

- rury przeznaczone na tuki nalezy wyginac. JakoS¢ giecia i jego promien powinny zapewnia¢ mozliwo$¢
swobodnego wciagania przewoddw.

- naprzygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
sposob trwaty. Konce rur przed podtaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

—  zabrania sie uktadania rur w wciggnigetymi w nie przewodami,

—  przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc,

—  wcigganie przewoddw nalezy wykonywaé za pomocq specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewodéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

4) Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

—  przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoca dtawikdw,

—  $rednica dtawika i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla,

—  powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng Sciankg obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,
po dokreceniu dtawika zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

5) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

6) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

7) Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten

jest przystosowany.

8) W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki metalowe,

9) zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

5.2.5. Montaz osprzetu i uktadanie przewodow

1) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaC niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazdka.
2) Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
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3) W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

4) Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

5) Instalacje ochrony przeciwporazeniowej przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych
przedmiotdw metalowych nalezy wykonaé w sposéb staty.

6) Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7) Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

8) Rury i przewody wtynkowe zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

9) Zabrania sie kucia bruzd w cienkich Sciankach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje.

10) Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

11) Przy przejsciach z jednej $ciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

12) Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wyginac tagodnymi tukami.

13) Rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ( stropu ), ale w taki sposéb, aby
nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawcze;
podtogi.

14) Rury nalezy uktadac i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

15) tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy
rury.

16) Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen 1-kielichowych lub ztaczek 2-kielichowych.

17) Puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu Sciany byta
zrownana z tynkiem.

18) Do rur utozonych zgodnie z tym jak wyzej po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakorczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

19) Instalacie wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich.

20) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas dlugosci niezbedny do wykonania potgczen.
Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

21) Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.

22) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

23) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

24) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzern mechanicznych.

25) Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podioza za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.

5.2.6. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych wraz z gtéwng szyng wyréwnawcza

—_

) Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ z drutdw, pretow, ksztattownikdw lub rur stalowych, ocynkowanych lub
nieocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu, ze stali pomiedziowanej lub z
miedzi.

2) Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

—  przewod uziomowy tgczacy uziom z gtownym przewodem uziemiajacym nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasq i
przytacza¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego za pomocg objemki
dwus$rubowej,

— w przypadku przytaczania przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomoca objemki
nalezy oczy$ci¢ miejsce przytgczenia do metalicznego potysku, posmarowac wazeling bezkwasowg, owingé
tasma otowiang i zamontowa¢ objemke przytaczowa,

—  przewody uziomowe wyprowadzane z gruntu w miejscach ogolnie dostepnych, wykonane z drutu o Srednicy

mniejszej niz 10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad

powierzchnig i do 0,3m pod powierzchnig gruntu; ochrone przewoddéw moze stanowi¢ stalowy katownik,
ceownik lub inny ksztattownik,
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przewody uziomowe nalezy faczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomoca fatwo roztgczalnych zaciskow
Srubowych probierczych, pozwalajacych odtgczyé przewod uziemiajacy od uziomu.
Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie farba asfaltowg (lakierem asfaltowym) natozong, co najmniej dwukrotnie.

Po wykonaniu instalacji i urzadzern ochrony przeciwporazeniowej powinna byé przeprowadzona proba
montazowa:

wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad,

pomiary impedanciji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania lub uziemienia,

pomiary rezystancji uziemien.
Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest:

wykonanie wszystkich rob6t objetych dokumentacjg techniczng oraz dodatkowymi uzgodnieniami z
Inwestorem,

przedtozenie dokumentacji powykonawczej,

skompletowanie protokétow z badan i pomiaréw

5.2.7. Montaz fundamentéw prefabrykowanych i szafek energetycznych

1)

~

Pod fundamenty dla stupdw o$wietleniowych zaleca sig reczne wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050. Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem
wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gbrnej powierzchni. Wykop nalezy zasypa¢ ziemig bez kamieni, ubijajac jq warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu minimum 0,85 wg BN-88/8932-01.

szafki nalezy zamocowaé¢ na fundamentach wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja
powinna zawieraC wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywania robét, a mianowicie:

montaz fundamentu,

ustawienie i zamontowanie szafek,

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

podtaczenie do szafek kabli zasilajgcych i sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.
Wtasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktaddw, sprawdzeniu zgodno$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi,

sprawdzeniem poprawnos$ci potgczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktadow,

usunieciem zauwazonych usterek i brakow,

przeprowadzeniem regulacji napeddéw, stykéw tacznikdw, blokad itp.

Proby (badania) odbiorcze urzadzen elektrycznych powinna przeprowadzac¢ z reguly specjalistyczna grupa
regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, ktdrej pracownicy powinni mie¢ specjalne uprawnienia do wykonywania
tego typu prac.

5.2.8. Montaz stupow oswietleniowych

1)

S W
—_ ==

Przed przystapieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania
stupow nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementow, ich zniszczenia lub
uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

Nakretki Srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).
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5.2.9. Montaz opraw os$wietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie (sprawdzenie
zaSwiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezacym, po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajacych do stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wplywem stawiania stupow i warunkéw atmosferycznych.

5.2.10. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Kazde Zzrodto Swiatta umieszczone w jednej oprawie o$wietleniowej na stupie o$wietlenia ulicznego nalezy
zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym zaleznym od
poboru mocy zainstalowanych zrédet Swiatta, jednak nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy umieszczac
na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajacych poza bezpiecznikami rowniez jeden komplet zaciskow
dla trzech kabli (dochodzacego i dwdch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy instalowa¢ we wnekach
stupow ostonigtych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

5.3. Zagospodarowanie dziatki

5.3.1. Przytacze energetyczne do obiektu

Budowa przytacza energetycznego do obiektu wraz ze stupem linii nn, przestem napowietrznym z istniejgcego
stupa linii nn i z zestawem ztagczowo — pomiarowym jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii.

5.3.2. Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej
Rozliczeniowy uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w zestawie ZZP Dostawcy energii.

5.3.3. Wewnetrzna kablowa linia zasilajagca nn

Z pola odplywowego w zestawie zasilajgco — pomiarowym ZZP Dostawcy energii nalezy utozy¢ do
projektowanego, przysciennego zestawu ZKG linie kablowg nn Wiz: YKXS 5x25mm?, wykonang w uktadzie sieci
TN-S, z wydzielonymi zytami N i PE.

Linie kablowg nalezy uktadaé w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i wprowadzi¢ jg do
zestawu ZKG na zaciski wejsciowe roztacznika izolacyjnego 100A.

Kable nn nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych rob6t ziemnych, zachowujac odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gtebokos$ci 0.8m na podsypce z piasku i przysypa¢ warstwg piasku

0 grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢
foliq niebieska z tworzywa sztucznego, utozy¢ bednarke i wykop wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone
linig falistg z zapasem 3% dtugo$ci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z rurociggami, oraz innymi kablami projektowane kable
nalezy chroni¢ przepustami rurowymi DVK110.

5.3.4. Zasilanie urzadzen elektrycznych na dziatce

Dla zasilania urzadzen elektrycznych na dziatce np. oczyszczalnia Sciekdw, zaprojektowano w zestawie ZKG
odpowiedni obwdd odptywowy. Z zaciskow pola odptywowego nalezy wyprowadzi¢ linig kablowg K3: YKYzo
3xdmm?, utozy¢ ja w terenie zgodnie z projektem i wprowadzi¢ na zaciski zasilajgce w szafce zasilajaco —
sterujgcej oczyszczalni.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0.8m na podsypce z piasku i przysypaé warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15¢m, a nastepnie przykry¢ folig
niebieska z tworzywa sztucznego, utozy¢ bednarke i wykop wypeti¢ ziemia. Kable powinny by¢ utozone linig
falistq z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z rurociggami, oraz innymi kablami projektowane kable
nalezy chroni¢ przepustami rurowymi DVK50.

5.3.5. Oswietlenie terenu

Dla os$wietlenia terenu zaprojektowano w zestawie ZKG obwod o$wietlenia zewnetrznego, ktdry ma by¢
wykonany linig kablowg K2: YKYZo 3x4mm?.

Sterowanie realizowane ma by¢ z zastosowaniem programatora i recznie, facznikiem, zamontowanym w polu.
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Linie kablowa nalezy poprowadzi¢ przelotowo przez latarnie L1, do latarni L2.

Szyne PE w lampie skrajnej Nr L2 nalezy uziemic.

Charakterystyke projektowanych latarni przedstawiono na planszy zbiorczej Pzt, w legendzie instalacji
elektrycznych.

Kable o$wietleniowe nalezy uktadaé w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujac
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gteboko$ci 0.5 m na podsypce z piasku i przysypac rowniez warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig
niebieskq z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemia. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3%
dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Istniejaca latarnig, zlokalizowang przy istniejacej wiacie nalezy zdemontowac.

5.4. Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

5.4.1. Zasilanie Obiektu w energie elektryczng

Projektowany obiekt zasilany bedzie pradem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na
napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejacej sieci elektroenergetycznej Dostawcy energii, projektowanym przytgczem
napowietrznym z istniejacej linii napowietrznej X-1, zasilanej ze stacji WBK 84115, Dostawcy energii, do
projektowanego zestawu ztgczowo — pomiarowego ZZP, zlokalizowanego w granicy dziatki Nr 23/2 z dziatkg Nr
196dr.

Moc przytaczeniowa obiektu wynosi: Pp = 21,0kW, napiecie zasilania Un: 230V/400V/50Hz, zabezpieczenie
zalicznikowe C40A 3P.

Budowa przytacza napowietrznego wraz ze stupem linii nn, oraz ze stupowym zestawem zigczowo -
pomiarowym ZZP jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii.

5.4.2. Wewnetrzna kablowa linia zasilajagca nn

Z pola odptywowego, w projektowanym przez Dostawce energii, zestawie zasilajgco — pomiarowym ZZP
Dostawcy energii, nalezy utozy¢ do, projektowanego przy budynku, zestawu ZKG, lini¢ kablowg nn Wiz: YKXS
5x25mm?, wykonang w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami N i PE. Linie nalez wprowadzi¢ na zaciski
wejsciowe roztacznika izolacyjnego 100A w ww. zestawie.

5.4.3. Zestaw ZKG

Przy $cianie projektowanego budynku, nalezy zamontowaé projektowany zestaw ztgczowo-kablowy ZKG,
wykonany w obudowie typowego ztacza kablowego ZK1b, 1kV/230V/400V/100A/6KA.

W zestawie ZKG zamontowany bedzie wytacznik pozarowy obiektu, pola odptywowe za wytgcznikiem
pozarowym: pole odptywowe w kierunku budynku, pole o$wietlenia terenu, pole zasilania oczyszczalni Sciekow.
W szafce ZKG nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C, oraz zabezpieczenie cewki wyzwalajacej
wytacznik pozarowy.

Zestaw ZKG ma by¢ wykonany w obudowach z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, chemoutwardzalnych,
w Il stopniu izolacji, o stopniu ochrony 1P44, przystosowany do montazu matogabarytowej aparatury listwowej,
posadowiony na typowym fundamencie prefabrykowanym.

Fundament i jego podstawa majg by¢ wykonane z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych,
chemoutwardzalnych, w Il stopniu izolacji.

Dolne krawedzi przedziatéw aparaturowych zestawu umiesci¢ nalezy na wysokosci min. 0,55 m nad poziomem
gruntu.

Szyne PE w ztaczu nalezy uziemic, taczac jq bednarkg Fe(+Zn) 30x4mm? z instalacjg uziemienia budynku.
Rezystancja uziemienia nie moze byé wyzsza niz 10 Q.

Zestaw ma by¢ przystosowany do zabudowy modutowej aparatury zabezpieczeniowo — wykonawczej, na szyny
TH35, TH60.

Zestaw nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem.
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5.4.4. Wylacznik pozarowy

Zaprojektowano zainstalowanie Gtéwnego Wytacznika Pozarowego. Funkcje wytacznika pozarowego petnié
bedzie roztacznik izolacyjny 100A z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC, zabudowany w projektowanym
zestawie ZKG.

Przyciski wyzwalajace cewke wytgcznika pozarowego umiejscowione majg by¢ w obudowach P55
zabudowanych przy wejciach do budynku. _

Pokrywy przyciskéw w szafkach nalezy zaopatrzy¢ w opisy ,,WYLACZNIK POZAROWY OBIEKTU".

Z wyzwalacza wytacznika pozarowego nalezy utozyé do przyciskéw wyzwalajgcych, w ostonach rurowych PVC
plt, przewody o podwyzszonej odpornosci ogniowej izolacji HDGs 2x2,5mm2.

5.4.5. Kablowe linie zasilajace

Z przygotowanych pél odptywowych w szafce ZKG nalezy wybudowac kablowe linie zasilajace: K1: 5XYKXS
5x25mm? do rozdzielnicy RE1, K2: YKYzo 3x4mm? do latarni o$wietlenia terenu, K3: YKYZzo 3x4mm?2 do
oczyszczalni Sciekow.

Linie K1 nalezy wprowadzi¢ na zaciski roztacznika, w polu zasilajgcym w projektowane] rozdzielnicy RE1,
zabudowanej na $cianie w pomieszczeniu G06.

Do budynku kabel K1 nalezy wprowadzi¢ przez uprzednio wykonany przepust. Przepust z oston rurowych PVC,
po utozeniu kabla, nalezy uszczelni¢ masami odpornymi na dziatanie ognia, wody i gazu. Przepust ma mie¢ klase
odpornosci ogniowej Scian, a przestrzen miedzy przepustami instalacyjnymi, a Scianami wypetniona ma by¢
masa_ogniochronng o klasie odporno$ci ogniowej $ciany. W budynku, linie kablowa nalezy uktada¢ w uprzednio
wykonanych bruzdach, podtynkowo, z zastosowaniem kablowego osprzetu no$nego.

5.4.6. Rozdzielnica RE1

Rozdzielnice RE1 1kV/50Hz/100A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf nasciennych, w obudowach
metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, THE0, stopieri ochrony IP40.
Pole zasilajace wyposazone ma by¢ w matogabarytowy roztacznik instalacyjny 100A.

Pola odptywowe wyposazone majg by¢ w wytaczniki przeciwporazeniowe rdznicowopradowe 25A, 40A /0,03A
AC, wytaczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, aparature wykonawczg i sterownicza, zgodnie ze
schematem.

Z rozdzielnicy RE1 nalezy zasili¢ wszystkie instalacje w pomieszczeniach Swietlicy.

5.4.7. Instalacja oSwietlenia

5.4.7.1 Oswietlenie ogélne

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 4 — zylowymi, 5 — zytowymi, jako instalacje
podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, nascienng, w
zaleznosci od technologii budowy podioza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy zapewni¢ nastepujace natezenie o$wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a. korytarze — 100lx,
b. sanitariaty — 200Ix,
C. kuchnia — 300Ix,

Sterowanie o$wietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi tgcznikami
oSwietleniowymi. Sterowanie o$wietleniem w ciggach komunikacyjnych realizowane bedzie facznikami
schodowymi.

Zaprojektowano oprawy modutowe 60x60 sufitowe, Swietldwkowe, plafoniery Scienne / sufitowe, kinkiety,
Swietlowkowe liniowe. Parametry opraw przedstawiono na rzucie.

We wszystkich oprawach nalezy stosowa¢ zaptonniki elektroniczne EVG.

We wszystkich oprawach nalezy stosowa¢, jako zrédta Swiatta, odpowiednio, $wietldwki liniowe, Swietlowki
kompaktowe, zrédta Swiatta LED 230V.

Dopuszcza sie sterowanie o$wietleniem w sanitariatach przy pomocy czujek ruchu, zamontowanych w tych
pomieszczeniach.
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5.4.7.2 Oswietlenie wejs¢ i elewacji

Przy wejSciach do budynku zaprojektowano zewnetrzne kinkiety Scienne, Swiecace gore i w ddt, zasilane z
rozdzielnicy RE1 i sterowane programatorem cyfrowym / lub recznie z rozdzielnicy RE1.

5.4.7.3 Oswietlenie terenu

Obwod projektowanego o$wietlenia terenu wyprowadzony ma by¢ z zestawu ZKG przy budynku, poprowadzony
przelotowo przez wszystkie latarnie i zakoficzony w latarni Nr L2.

5.4.7.4 Oswietlenie awaryjne

Informacje ogdlne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majq by¢ w zrodta $wiatta z zaptonnikami elektronicznymi, oraz w

elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h. Zaleca sie montaz opraw

z czasem podtrzymania 3h, z uwagi na zalety eksploatacyjne.

W kazdej oprawie Aw w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetaczenie w tryb pracy awaryjnej.

Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujace ukfady:

— ukfad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatoréw,

— ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajacy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

— uktad automatycznego przetaczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,

— uktad sygnalizacji LED, kontrolujacy parametry pracy oprawy,

—  system autotestu.

Zasilanie obwoddw o$wietlenia awaryjnego — o$wietlenia kierunkéw ewakuacji — oprawy EW i oprawy awaryjne

Aw1 - nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 750V 4x1,5mm2,

Przewody uktadane majg by¢ w bruzdach podtynkowych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28.

Wymagane wartosci natezenia oSwietlenia awaryjnego:

— Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciagéw komunikacyjnych — E¢. = 1Ix,

— Dla oéwietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym, sygnalizacyjnym i
ratunkowym (gasnice, apteczka) — E¢ = 5lx,

—  Dla o$wietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (S260m?) — E¢; = 0,5Ix.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowaé, jako zrodta $wiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania

opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz. We wszystkich oprawach oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowa¢ zaptonniki

elektroniczne EVG.

Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Oswietlenie kierunkéw ewakuacji z piktogramami

Oswietlenie kierunkdéw ewakuaciji nalezy wykonaé w ciggach komunikacyjnych obiektu.

Zadaniem o$wietlenia kierunkdw ewakuacji jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacii z obiektu.

Znaki nalezy umiescic przy drzwiach wyjsciowych, przy miejscach skretu drég komunikacyjnych.
Zaprojektowano instalacje podswietlanych wewnetrznie znakoéw ewakuacyjnych, oznaczonych symbolem EW.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych (korytarze, itp.) w oparciu o oprawy EW.

5.4.8. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowopragdowymi.

Instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm?, jako instalacje podtynkowg, w rurkach peschla w
konstrukcjach szkieletowych Scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie, w zaleznosci od technologii budowy
podioza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.
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Nalezy stosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.
Nalezy stosowa¢ kable energetyczne o poziomie izolacji 1000V.

5.4.9. Odbiory sitowe

Wszystkie odbiory sitowe o mocy powyzej 1kW zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z odpowiednich
rozdzielnic w obiekcie.

5.4.10. Sala wielofunkcyjna

Wszystkie instalacje i urzadzenia w Sali wielofunkcyjnej zasilane maja by¢ obwodami z rozdzielnicy RE1, zgodnie
z rzutami i schematem rozdzielnicy RE1.

Projektowane oprawy $wietléwkowe, kinkiety Scienne sterowane majg by¢ tacznikami lokalnymi, zamontowanymi
przy wejsciu do sali.

5.4.11. Blok kuchenny

Wszystkie urzadzenia technologiczne Bloku kuchennego zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z
rozdzielnicy RE1, zgodnie z rzutami i schematem rozdzielnicy RE1.
Instalacja oSwietleniowa i obwody gniazd ogoinych w Bloku kuchennym zasilane majg by¢ z rozdzielnicy RE1.

5.4.12. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Wentylator dachowy WD zasilany ma by¢ indywidualnym obwodem z rozdzielnicy RE1, sterowany ma by¢
stycznikiem zamontowanym w polu w rozdzielnicy i wyzwalanym przyciskiem bistabilny w pomieszczeniu G10.
Wentylatory osiowe w sanitariatach nalezy zasila¢ z obwoddw o$wietleniowych.

Wentylator kanatowy nalezy podtaczy¢ do okapu kuchennego.

5.413. Podgrzewacz wody

Pojemnosciowy podgrzewacz wody, zamontowany w pomieszczeniu G09 zasilany ma byé indywidualnym
obwodem z rozdzielnicy RE1.

5.414. Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytaczania
zasilania oraz miejscowych potaczen wyréwnawczych. System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany
bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczern obwoddw elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi, oraz
wytacznikami  przeciwporazeniowymi  réznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie
wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N

i ochronnymi PE.

5.4.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrong od przepie¢ elekirycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja odgromowa obiektu i potaczenia wyréwnawcze.

W zewnetrznej szafce ZKG realizowana bedzie dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa realizowana
ochronnikami B+C; poziom ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20ps.

W rozdzielnicy elektrycznej RE1 w budynku, dodatkowa ochrone przeciwprzepieciowg realizowa¢ bedzie sie
poprzez zastosowanie: ogranicznikow przepie¢ — stopien C, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA, 8/20ps.

Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzadzen przed skutkami
przepie¢ taczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

5.4.16. Instalacja uziemienia

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z bednarki stalowej Fe 30x4 mm? uktadanej wokét budynku, w odlegtosci min.
1.0m od $cian budynku i na gtebokosci min. 0,6m, od poziomu terenu.

Z uziomu nalezy wykona¢ marki bednarkg Fe/Zn 30x4mm? dla potaczenia instalacji uziemienia: z gtéwng szyng
wyréwnania potencjatow GSU, zlokalizowang w pomieszczeniu G08, z szyng PE w zestawie ZKG, ze ztaczami
pomiarowymi instalacji odgromowe;.

Potaczenia marek z uziomem nalezy wykonac, jako state — spawane z zastosowaniem ochrony antykorozyjne;.
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Wszystkie potaczenia w ziemi nalezy wykonac, jako spawane, z zapewnieniem ochrony przeciwkorozyjne.

5.4.17. Potaczenia wyréwnawcze

Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU nalezy zainstalowaC w pomieszczeniu Nr GO8 i potaczy¢ jg z uziomem
otokowym obiektu.

Instalacjg pofaczen wyréwnawczych nalezy obja¢ wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednoczesnie
dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawic sie réznice potencjatéw, stanowigce zagrozenie dla zycia.

Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢ metalowe state elementy wyposazenia budynku, takie
przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajace ciggto$¢ potaczen elektrycznych. Potgczenia lokalne
nalezy wykona¢ przewodami LY2,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych podtynkowo.

5.4.18. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa wykonana ma by¢ w klasie ochronnosci: IV.

Zwody poziome niskie, nienaprezane, oraz przewody odprowadzajace nienaprezane, wykonac¢ nalezy drutem
stalowym ocynkowanym Fe/Zn @mm montowanym na odgromowych wspornikach dachowych. Wsporniki
dachowe nalezy zamawia¢ razem z betonowymi podstawkami.

Przewody odprowadzajace, wykonane drutem stalowym, ocynkowanym Fe/Zn fi8mm nalezy uktada¢ w
grubosciennych rurkach ochronnych pod tynkiem elewacji.

Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z uziomem przy pomocy ztgczy kontrolnych drut-bednarka
zamontowanych w szafkach pomiarowych w elewacjach $ciennych budynku.

Do instalacji podtgczy¢ nalezy wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na dachu.

Nalezy zatozy¢ paszport dla instalacji odgromowej.

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce. Nalezy sporzadzi¢ protokdt z pomiaréw. Wartos¢
rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wigksza niz 10Q.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogblng opisujaca;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiardw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;
2) czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku materiatow ,
konstrukciji itp.,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,
— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow | wykonywania poszczegélnych elementow robdt,
— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreSlone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez projekt lub ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badant wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inwestora,
— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.6.2. Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowg lub ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtoci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robot wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér czesciowy

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbiér ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowa lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robGt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt kablowych i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9.  Sposob rozliczer robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogélne

Prace elektryczne objete niniejsza 0g6lng specyfikacjq techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym badz
ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z pdzn.
zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pdzn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN - EN 62305 -1, 2, 3, 4 ,Ochrona odgromowa",

PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czes$¢ O:
Obliczanie pradow.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych terendw (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71)

Opracowanie:
mgr inz. Ryszard Kulczak
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