ST e a— Bystrzyca Ktodzka, dnia 08.04.2020 r.
WI.271.1.2020

WYJASNIENIA DO SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.. ~Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul.
Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Klodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1) ™.

W zwigzku z otrzymaniem prosby o udzielenie wyjasnien dot. w/w postgpowania,
Zamawiajacy — Gmina Bystrzyca Klodzka udziela wyjasnien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych:

1. Prosz¢ o podanie jakg kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.
Odpowiedz 1:

Zamawiajacy poda kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia przed
otwarciem ofert.

2. Prosze¢ o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z udostgpnionym przedmiarem robot.
Odpowiedz 2:

Zakres robot okresla Projekt Budowlany, STWiOR. Przedmiar robot ma znaczenie pomocnicze
dla wyceny oferty Wykonawcy.

3. Umowa w §13 ust. 1 f) przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie terminu realizacji
m.in.: gdy wystgpiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowq,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za kidre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki atmosferyczne naleiy
rozumiec intensywne opady deszczu, sniegu, gradu, powodzie, spadki temperatur ponizej 0
stopni Celsjusza, upaly powyzej 38 stopni Celsjusza utrzymujgce si¢ przez okres co najmniej
10 dni, powodujgce rozmigkczanie gruntu lub koniecznos¢ przerwania robot. W takim
przypadku termin realizacji zamowienia moze zostaé wydluzony o okres trwania przeszkody,
Zamawiajacy w subiektywny sposob ogranicza warunki atmosferyczne poprzez ograniczenia
Zamawiajacego (skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne) ignorujac wymagania
technologiczne szczegolnie dla nawierzchni pu.

Zamawiajacy ignoruje standardy obowigzujace w budownictwie odnoszace si¢ do warunkow
okreslonych przez technologi¢ zamawianych robot i wprowadza wiasne kryteria.

Cytowany zapis powoduje, ze umowa nie przewiduje okolicznosci zmiany umowy w zakresie
zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologia
bez ograniczenia jak w cytacie.

Dotyczy to szczegdlnie nawierzchni pu, do instalacji ktorej wymagane sa rygorystyczne
warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystgpig warunki atmosferyczne
niesprzyjajace jak np. opady atmosferyczne, nicodpowiednia wilgotnos¢ powietrza lub
podtoza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podioza
wzgledem punktu rosy, mokre podloze, silny wiatr, ktore wg technologii zamawianych robot
w zakresie nawierzchni pu uniemozliwiajg ich wykonywanie ale nie wpisujg si¢ w ograniczenia



Zamawiajacego (intensywne opady deszczu, sniegu, gradu, powodzie, spadki temperatur
ponizej 0 stopni Celsjusza, upaly powyzej 38 stopni Celsjusza utrzymujqce si¢ przez okres co
najmniej 10 dni) to wykonawca nie bedzie mial mozliwoscei zmiany terminu wykonania robot
— taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzgca dla wykonawey.

Zapis umowy w przedmiotowej kwestii musi odnosi¢ si¢ do obiektywnych norm, technologii
bez mozliwosci manipulowania nimi.

Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki
atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wykonawey 1 wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania robot zgodnie z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robot.
Wystarczy. ze beda wystepowac¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot
zgodnie z technologiag to Wykonawca nie bedzie mogt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawey mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosei,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o korekt¢ ww. zapisu poprzez zmiang na:

gdy wystgpiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi  przepisami, wymagajgcej  konkretnych — warunkéw  atmosferycznych,  jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku termin realizacji zamdwienia moze
zostac¢ wydluzony o okres trwania przeszkody,

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy w paragrafie 13 ust. 1 pkt f projektu umowy podal, ze warunki zmiany terminu
realizacji robot to niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg,
normami lub innymi przepisami. Zamawiajgcy podal przykladowy katalog warunkoéw
atmosferycznych. Warunki przestrzegania technologii realizacji prac przez Wykonawce
Zamawiajacy bezwzglednie uznaje i szczegOlowe warunki atmosferyczne w jakich mozna
prowadzi¢ wykonanie nawierzchni. Normy i inne przepisy, np. wytyczne producenta danego
systemu uszczegdtawiajg warunki wykonania robot (temperatura, wilgotnos¢ powietrza i
podtoza, wiatr) i bedg przez Zamawiajgcego uznawane.

4. Umowa w § 10 podaje m.in.:

&, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne :

2) za opoinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoZnienia
po uplywie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;,

3) za opoinienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opoZnienia, liczgc od uplywu ustalonego terminu usunig¢cia wad,

Wnosimy o zmiang ww. zapisu projektu poprzez zastapienie stow ,,opo6znienia” na ,,zwloki”.

Zmiana ta spowoduje czytelng ocen¢ odpowiedzialnosci wykonawcy za niedotrzymanie

terminow.

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw projektu umowy.



5. Projekt podaje w ukladzie warstw nawierzchni biezni:

4.1.6  Ulozenie nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w ukladzie nieprzepuszczalnym.

Lqgczna grubos¢ nawierzchni wraz z podbudowq systemowg powinna wynosi¢ min 48mm.
Systemowqg podbudowe pod nawierzchni¢ sportowg nalezy wykonac¢ w oparciu o recepturg
producenta lub aprobatg bgdz kart¢ techniczng danej nawierzchni. Przez systemowq
podbudowe nalezy rozumieé¢ warstwe wykonang jako mieszanka zwiru suszonego (2-5mm),
granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zZywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu o
w/w wymienione dokumenty. Warstwe te nalezy ulozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas
tartanowych. Grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ min 35mm. Wykonang warstwe SBR
wyszpachlowa¢ masqg stanowigcg o jej nieprzepuszczalnosci dla wody - utworzenie blony
nieprzepuszczalnej. Na tak przygotowang podbudowe, nalezy ulozy¢ nawierzchnig
poliuretanowq skladajgcq si¢ z:

3 warstwy amortyzujgcej o gr. ok. llmm skladajqgcej si¢ z czarnego granulatu gumowego
SBR Srednicy 1-4 mm polgczonego lepiszczem poliuretanowym - wykonanej bezspoinowo
specjalng ukladarkq mas tartanowych.

2. warstwy uzytkowej o gr. Ok. 2mm skiladajgcej si¢ z granulatu kauczukowego EPDM
srednicy  0,5-1-5mm i  systemu  poliuretanowego - wykonanej metodg natrysku
wysokocisnieniowego natryskarkg mas tartanowych.

Ww. przyjmuje zastosowania szpachli pu powodujacg nieprzepuszczalnos¢ dla wody.
Informujemy. ze szpachla pu stosowana jest jedynie w przypadku nieprzepuszczalnych
nawierzchni sportowych, ktore sg instalowane rowniez na podtozach nieprzepuszczalnych dla
wody (asfaltobeton, beton) natomiast przedmiotowy projekt przyjmuje podbudowe
przepuszczalng dla wody z kruszyw.

Zastosowanie szpachli pu w przypadku podtoza przepuszczalnego tak naprawde spowoduje
ograniczenie czasu eksploatacji boiska z powodu braku przepuszczalnosci.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o potwierdzenie, ze zapis o szpachli pu to pomytka i
nawierzchnia pu ma by¢ przepuszczalna dla wody.

Odpowiedz S:

Podtrzymujemy zapisy zawarte w projekcie. Nawierzchnia pu ma by¢ nieprzepuszczalna dla
wody, zapis o szpachli nie jest omyltkowy.

6. Projekt podaje wymagania dotyczgce nawierzchni sportowej pu w sposob niezgodny z
aktualng normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujaca w Unii Europejskiej norma okreslajgca
wymagania dotyczgce sportowych wszystkich nawierzchni pu otwartych obiektow
sportowych).

Projekt podaje:

Minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej:

- wytrzymalos¢ na rozcigganie (Mpa) > 1,08

- wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 47

- wyltrzymalos¢ na rozdzieranie (N) > 88

- scieralnos¢, aparat Tabera (g) < 0,54

- scieralnosc, aparat Stuttgart (mm) $ 0,085

odpornos¢ na dzialanie zmiennych cykli hydrotermicznych

¥ wyglgd : bez zmian

¥ przyrost masy (%) : < 0,4

" spadek wytrzymalosci na rozcigganie (%). 0,0
% spadek wydluzenia przy zerwaniu (%). 0,0

- mrozoodpornos¢

*

wyglgd powierzchni: bez zmian



Ponizej

przyrost masy % : < 0,5
spadek wytrzymatosci na rozcigganie : < 5,0
spadek wydtuzenia wzglednego po badaniu : < 6
przyczepnosé do podtoza i migdzywarstwowa > 0,65
wspolezynnik tarcia
w stanie suchym : 94 + 3%
w stanie mokrym : 59 + 3%
deformacja pionowa w 23°C (mm) < 1,7
odpornos¢ na kolce (%)
spadek wytrzymatosci na rozcigganie <; 2
spadek wydluzenia przy zerwaniu < 6
redukcja sity w 23°C (%): 38 + 2
zmiana wymiarow w temp. 80°C (%) < 0,02
stopien skali szarosci: 4

przedstawiamy wymagania wg aktualnej

nawierzchni pu.

normy PN-EN

14877:2014-02 dla

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa > 0,4

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Opor poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszcezalnej dla wody)

Przepuszczalnos¢ wody, mm/h > 150

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornosc¢ na kolce:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20

- spadek wydhuzenia wzglednego przy Fmax, % <20

Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? >0.4

- wydluzenie wzgledne przy Fiax, % > 40

- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odpornos¢ na kolce:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- wytrzymalto$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa | > 0,4
- spadek wytrzymatosci po dzialaniu kolcow, % <20
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, % | > 40
- spadek wydluzenia wzglednego przy Fmax po dzialaniu | <20
kolcow, %

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej £ o

Amortyzacja, %:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

35+50 typ SA35+50




- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego wartosci parametroOw sg niezgodne z
aktualng normg PN-EN 14877:2014-02.

Zamawiajacy manipuluje warto$ciami poszczegdlnych parametrow i

Jesli Zamawiajgcy ma watpliwosei do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentow
to proponujemy zapoznanie si¢ z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez
kontakt z niezalezng instytucjg zajmujacg si¢ nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu
http://www.insp.waw.pl/index.php/uslugi/badania-nawierzchni-sport

Powyzsze udowodni, ze nasze argumenty sg obiektywne i wlasciwe.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych produktéw
musi odnosi¢ sie do obiektywnie istniejgcych norm, do ktorych moga si¢ stosowac¢ wszyscy
producenci systemow nawierzchni pu.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spetniajagca wymagania
normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie
mogtaby by¢ zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu okreslenia wymagan
przez Zamawiajgcego niezgodnie z obowigzujaca w Unii Europejskiej norma.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych
zamawianego typu zamawianego posiadajacych:

- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujgace w UE parametry
nawierzchni pu)

- Wyniki badan na zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne —
zawartos¢ zwigzkow chemicznych)

- Wyniki badan WWA z okresleniem kl. 1

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

pod warunkiem posiadania przez wykonawce autoryzacji producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyt jako$¢ zamawianej nawierzchni pu
tylko o to aby opisal wymagania dotyczace nawierzchni w sposob zgodny z technologig,
standardami w branzy, obowigzujacg w Unii Europejskiej normg PN-EN 14877:2014-02.
Wyprzedzajge ewentualne stanowisko Zamawiajacego, ze podane wymagania sg minimalne
informujemy, ze takie zalozenie jest bledne poniewaz wymagania musza si¢ odnosi¢ do
aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiajgcy nie moze stawia¢ si¢ w roli decydenta
ponad normg 1 wprowadza¢ innych niezgodng z nig wymagan. Zamawiajacy jak i kazdy inny
musi stosowac¢ si¢ to parametrow okreslonych przez aktualng norm¢ i nie moze nig
manipulowac i ustala¢ wiasnych wymagan w standardzie nie zgodnym z obowigzujacg norma.

Odpowiedz 6:
Nalezy zastosowac si¢ do podanych w projekcie wymagan.
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7. W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszg¢ o potwierdzenie,
ze Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z
technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkeji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatow z recyklingu.

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z
technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatow z recyklingu.

8. Proszg o potwierdzenie, ze nawierzchnia pu boiska i sitowni zewn. ma by¢ w kolorze
ceglasto-czerwonym.

Odpowiedz 8:
Kolorystyka nawierzchni opisana jest w Projekcie Budowlanym.

9. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacj¢ projektowa,
techniczng niezbedna do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamoOwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji Inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy potwierdza.

10. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia,
ktore zachowuja waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcey.

Odpowiedz 10:

Zamawiajgcy potwierdza.

11. Prosz¢ o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robdt uznaje si¢ date pisemnego
zgloszenia wykonawcy Zamawiajagcemu zakonczenia robot.

Odpowiedz 11:

Zgodnie z projektem umowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ) paragraf 6 ust. 8 Zakonczenie
wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru robat.[... ]. Termin zakonczenia robot
to data pisemnego zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajacemu zakonczenia robot i wpis do
Dziennika Budowy.

: Zielinski
‘EKRETARZ GMINY
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Pismo sporzadzita:
Dagmara Janiak



