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UTWORZENIE  SYSTEMU  TRAS  SPACEROWYCH,  ROWEROWYCH 
I BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

I SPORTOWO REKREACYJNE ZAŁOŻENIA PARKOWO-LESNEGO GÓRY 
PARKOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

II ETAP – SPIS TREŚCI 

 

 

     DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE dołączone do wniosku  
1 DECYZJA nr ICP – 10/2009  
2 DECYZJA nr ICP - 3/2016 o zmianie decyzji ICP – 10/2009  
3 DECYZJA środowiskowa  
4 DECYZJA pozwolenie wodnoprawne  
5 Uprawnienia projektantów  
 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE wpięte do projektu  

6 Zezwolenie na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 
7 Zezwolenie na budowę ścieżki rowerowej w obrębie drogi 

powiatowej, na działce nr 27 obręb Niedźwiedna 
8 Uzgodnienie kolizji ścieżki rowerowej z gazociągiem 

 

 

 

1      PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1 Opis inwestycji 

BIOZ 
Obszar oddziaływania 
Opis do Projektu zagospodarowania terenu 

 

1/PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU _ skala 1:1000  

1/E PLANSZA OŚWIETLENIA DROGI                    _ skala 1:1000  

2 PROJEKT DROGI  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Opis inwestycji 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – DROGA  
PROFIL PODŁUŻNY DROGI 
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A – A 
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B – B 
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C – C 
PRZEKROJE POPRZECZNE ROBÓT ZIEMNYCH 

 

 

 
 



Aktualizacja dokumentacji projektowej dla inwestycji„UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, ROWEROWYCH I  BIEGOWYCH 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I SPORTOWO-REKREACYJNE ZAŁOŻENIA PARKOWO-LEŚNEGO GÓRY PARKOWEJ 
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ” 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O OPRACOWANIU 

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
Umowa nr WT/KL434.11.2015 z dnia 06.07.2015 na opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla obszaru Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Projekt architektoniczny – budowlano-wykonawczy będący aktualizacją dokumentacji 
projektowej dla inwestycji pn.:„Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i 

biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-
leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” wykonanej w 2009 przez zespół pod 
kierownictwem architekta Czesława Malinowskiego oraz aktualizowanej przez ten 
sam zespół bez kierownictwa głównego architekta w roku 2010. 
Zakres dokumentacji został określony w umowie oraz modyfikowany był, zgodnie z 
zapisem w umowie, w toku wykonywania prac projektowych.  

Obszar którego dotyczy opracowanie mieści się w granicach działek: 

1_objętych Decyzją  nr ICP -3/2016 o zmianie Decyzji nr ICP – 10/2009 o warunkach      
   zabudowy : 174 -część, 175 – wyłączona z projektowania, 176, 178dr-część,    
   179dr, 180 obręb Zacisze AM2 
 
2_objętych MPZP : 173 – część, 181- część, 182 – część, 183 – część, 199, 201dr 
    obręb Zacisze AM2 
    27 – część, obręb Niedźwiedna AM1 
 
 
3. ETAPOWANIE INWESTYCJI 
 
Ze względów możliwości ekonomicznych inwestora opracowanie podzielono na dwa 
etapy, z założeniem, że możliwe jest użytkowanie inwestycji po wykonaniu 
pierwszego etapu. 
 
Zakres etapów: 
 
I ETAP – całość inwestycji bez drogi dojazdowej z przyległym parkingiem, ścieżką 
rowerową , alejkami łączącymi i oświetleniem drogowym 
 
II ETAP – droga dojazdowa z przyległym parkingiem, ścieżką rowerową , alejkami 
łączącymi i oświetleniem drogowym 
 
 
Niniejsze opracowanie dotyczy etapu II 
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HISTORIA  POWSTANIA  ZAŁOŻENIA  NA  GÓRZE  PARKOWEJ 
                 Pierwszym obiektem zlokalizowanym na Górze Parkowej była datowana 
na połowę XVII wieku kaplica św. Floriana z prowadzącą do niej stromą aleją lipową,  
z której roztaczał się rozległy widok doliny Nysy Kłodzkiej, Gór Bystrzyckich i Masywu 
Śnieżnika oraz sylwetę miasta (zbocze nie było wówczas porośnięte lasem). Kaplica 
miała chronić miasto przed kataklizmem pożarów.  U stóp kaplicy, po jej zachodniej 
stronie, ulokowano mały domek pustelnika, widoczny na starych reprodukcjach, po 
którym pozostał jedynie fragment muru oporowego.  
                 Kaplica otrzymała obecny barokowy wygląd po przebudowie w połowie 
XVIII, wówczas poświęcono ją św. Florianowi chroniącemu od ognia i św. 
Nepomucenowi chroniącemu od wody. Do kaplicy sprowadzono relikwie obu 
świętych. Tradycją stało się coroczne pielgrzymowanie do kaplicy w dniu 4 maja. 

                 W 1781 r. obok kaplicy wzniesiono barokową kolumnę maryjną 
przedstawiającą rozmodloną Marię a na cokole umieszczono płaskorzeźbę  
z wizerunkiem św. Franciszka Ksawerego oraz inicjały fundatora : AK. Autorem 
rzeźby był  Michael Ignatz Klahr. Obok po prawej stronie stanął w XIX w. marmurowy 
krzyż z napisem fundatora umieszczonym na jego tylnej stronie: „F. Habel 1896”1. 
  
                Około 1780 r na północnym skraju obszaru zbocza parkowego zbudowano 
późnobarokową kapliczkę domkową, z czterospadowym daszkiem , prawdopodobnie 
dla upamiętnienia zwycięstwa Prusaków nad Austriakami w rozgrywanej tu w 1745 
bitwie.  

            Poniżej kaplicy wybudowano małą grotę wzorowaną na kaplicy Matki Bożej 
w Lourdes. 

                W 1882 r. wybudowano kładkę przez Nysę Kłodzką, łączącą w najkrótszy 
sposób aleję lipową prowadzącą do kaplicy św. Floriana z dworcem kolejowym, co 
stało się początkiem turystycznego wykorzystania Góry Parkowej.  W czasie powodzi 
1997 r. kładka uległa zniszczeniu i została odbudowana w 2008 roku jako stalowa 
konstrukcja łukowa.                                                                   

                 U schyłku XIX w. decyzją władz miasta nastąpiło  przekształcenie Góry 
Parkowej w miejski ogród. Duże znaczenie w powstawaniu obiektu rekreacyjnego 
miała działalność bystrzyckiego Towarzystwa Upiększania Miasta które stawiało 
sobie za cel działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców  . 
Wykupiono od prywatnych właścicieli teren o powierzchni około 40 morgów. Wzdłuż 
rzeki założono reprezentacyjną promenadę, prowadzącą do restauracji 
Sommerfrische zlokalizowanej na brzegu rzeki (obiekt nie istnieje z powodu 
osunięcia się ziemi).  Wytyczono również gęstą siatkę dróg i ścieżek z kilkoma 
ciągami kamiennych schodów, natomiast niektóre skarpy zabezpieczono murami 
oporowymi. U podnóża góry, w miejscu początku starej promenady lipowej i nowej 
promenady nadrzecznej , przy zejściu z kładki , w malowniczy sposób usytuowano 
kamienny wodozdrój.  W tym czasie także ukształtowano najciekawszy punkt 
widokowy założenia, zamieniając go w ogrodowy taras widokowy z kamiennym 
kielichem  po środku, ławkam i ozdobnymi nasadzeniami kwiatowymi. Owalny kształt 
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całego placu podkreślono niskim, strzyżonym żywopłotem.  Na terenie parku powstał 
także tor saneczkowy, obecnie nieczytelny w terenie, z którego zimą korzystali 
narciarze i liczni mieszkańcy. Dla opieki nad parkiem ustanowiono funkcję  strażnika 
parkowego.                                     
Wówczas nazywano park Górą Floriana /Floriansberg/. 

Ze względu na położenie na stoku oraz panującą wtedy modę, założenie parkowe 
otrzymało naturalistyczny wyraz uwzględniający specyfikę otoczenia.                         
W projektowaniu szaty roślinnej uwzględniono naturalnie występujące gatunki drzew.  
Wprowadzono także obce gatunki roślin , między innymi zakładając alpinarium 
/kolekcj,e roślin górskich/ w okolicach wodozdroju.  

                W 1937 r. w południowej części parku, w niezwykłej ze względu na rozległe 
widoki lokalizacji , wybudowano otwarty miejski  basen kąpielowy, projektu Gauerta 
ze Świdnicy.  

                 W 1940 r. na Górze Parkowej , przy tarasie widokowym, został pochowany 
Hermann Stehr, wybitny niemiecki pisarz przełomu XIX/XX w.Urodzony w Szklarskiej 
Porębie w 1864 r w  Bystrzycy Kłodzkiej spędził większość swojego życia. Przez 
wiele lat powojennych grób pisarza był zaniedbany i prawdopodobnie dlatego jego 
szczątki zostały około 1990 w tajemniczych okolicznościach zabrane.  
Obecnie w miejscu dawnego pochówku znajduje się nagrobna płyta wykonana przez 
przyjaciela Bystrzycy Kłodzkiej Karla Heinza Ludwiga, sugerująca swym cmentarnym 
wyglądem, że szczątki pisarza są tam złożone. 
 

                 Od zakończenia II wojny światowej do lat obecnych z powodu braku opieki 
park ulegał coraz większemu zdziczeniu, a jego wyposażenie dewastacji . Proces ten 
był przerywany drobnymi pracami remontowymi i próbami rehabilitacji przestrzeni 
parkowej, jednak systematycznie park przekształcał się w miejski las.   

 

opracowane na podstawie rysu historycznego do pierwotnego projektu Góry 
Parkowej z 2009 roku autorstwa mgr architektury krajobrazu Anety Kuleszy 

 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Obszar w Bystrzycy Kłodzkiej, nazywany Górą  Parkową, jest zdziczałym miejskim 

parkiem o charakterze naturalistycznym, swobodnie skomponowanym na zboczu 
doliny rzecznej Nysy Kłodzkiej Atrakcyjność założenia oparto na zarośniętych 
obecnie miejscach widokowo  łączących teren parku z miastem, Górami Bystrzyckimi 
na zachodzie oraz Masywem Śnieżnika na wschodzie. Powierzchnia którą można 
zaliczyć do obszaru parkowego wynosi około 11,5 ha. 

Najważniejsze elementy wyposażenia parku wraz z górującą nad wszystkim 
kaplicą św. Floriana (wpisaną do rejestru zabytków w 1971), najbardziej na północ 
wysuniętymi elementami – kapliczką domkową (zwaną kaplicą Habla) i kapliczką 
lurdską z postacią Matki Bożej , tarasem widokowym w środku założenia i basenem 
na południu, są powiązane ze sobą licznymi ścieżkami prowadzonym po trawersach 
zbocza. Ścieżki łączą się ze sobą także kilkoma ciągami zniszczonych schodów 
terenowych. Nawierzchnia głównych ścieżek zachowała się jako mineralna 
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utwardzona grysem, jedna z nich ma zdewastowaną nawierzchnię z asfaltobetonu, 
pozostałe ścieżki są dzikimi ścieżkami leśnymi.  

Reszta obszaru to gęsto porośnięte przez drzewa, samosiewy młodych drzew  
i zdziczałe zarośla przestrzenie, w których brakuje czytelnej kompozycji, czyli 
harmonijnego w odbiorze ładu przestrzennego. Dzisiejszy park, który można nazwać 
zdziczałym, jest w rzeczywistości miejskim lasem. 
 

a) najważniejsze ciągi komunikacyjne w całym założeniu parkowym to : 

- stara stroma promenada lipowa prowadząca od wodozdroju (zachodniego, 
pieszego wejścia do parku) do kaplicy św. Floriana 

- promenada nadrzeczna założona wzdłuż Nysy Kłodzkiej, niegdyś prowadząca do 
restauracji Sommerfrische a obecnie nie posiadająca znaczenia ze względu na brak 
restauracji jako celu przechadzki (budynek restauracji nie istnieje, sąsiedni budynek 
jest prywatnym domem mieszkalnym) 

- główna aleja prowadząca od południowego wejścia do parku (wejście dla 
przyjeżdżających samochodem) do kaplicy św.Floriana 

- droga dojazdowa do kaplicy św Floriana od ulicy Floriańskiej  

 

b) główne otwarcia, panoramy i punkty widokowe założenia : 

- taras widokowy z panoramą miasta (przy miejscu pamięci Hermana Stehra) 

- otwarcie na panoramę Masywu Śnieżnika spod kaplicy św. Floriana 

- ścieżka widokowa z otwarciem na miasto i Góry Bystrzyckie (biegnąca w połowie 
zbocza od  kamiennych schodów w kierunku basenu) 

 
- punkt widokowy na wiadukt i panoramę miasta przy wejściu na starą promenadę 

prowadzącą do kaplicy św. Floriana 
 
- perspektywa głównej alei klonowej w kierunku basenu 

- perspektywa starej promenady lipowej w kierunku kaplicy św. Floriana 

 

c) najważniejsze elementy kompozycji założenia: 

- górująca kaplica św. Floriana  

- kapliczka poźnobarokowa, domkowa, zwana kaplicą Habla  - na północnym     
  skraju obszaru 
- kapliczka w formie lurdskiej groty – na północnym skraju obszaru 

- taras widokowy z miejscem pamięci Hermana Stehra 

- basen kąpielowy z placem zabaw dla dzieci 
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OBSZAR OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 
      Obszar Góry Parkowej poddany niniejszemu opracowaniu (a także 
pierwotnemu opracowaniu pt. „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i 
biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne  i sportowo-rekreacyjne założenia 
parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” z 2009r. wykonanego w 
zespole kierowanym przez arch. Czesława Malinowskiego”) obejmuje około 8,25 ha, 
na których głównymi elementami kompozycji są: kaplica św. Floriana na północy, 
taras widokowy w środku założenia, wodozdrój za zachodnim skraju i główne ciągi 
komunikacyjne : 

- stara stroma promenada lipowa prowadząca od wodozdroju (zachodniego, 
pieszego wejścia do parku) do kaplicy św. Floriana 

- główna aleja prowadząca od północnego wejścia do parku (wejście dla 
przyjeżdżających samochodem) do kaplicy św.Floriana 

- droga dojazdowa do kaplicy św Floriana od ulicy Floriańskiej  

oraz nowo projektowana wzdłuż wschodniej granicy założenia parkowego droga 
dojazdowa z miejscami parkingowymi i ścieżką rowerową , przewidziana do realizacji 
w II etapie. 

Obszar parku objęty opracowaniem obejmuje części działek o numerach: 
173, 174, 178,  179, 181, 182, 183, 200,  obręb Zacisze i części działki o numerze 
27 obręb Niedźwiedna oraz całość działek: 176, 180, 199, 201 obręb Zacisze w 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

Z obszaru opracowania wyłączono północny skraj dawnego założenia parkowego z 
kaplicami domkową i grotą oraz promenadę nadrzeczną, która utraciła swoja funkcję, 
a  także  obszar  basenu  kąpielowego,  przeznaczony  do  oddzielnego opracowania 
projektowego  i  działkę   175  z  kaplicą   św.   Floriana ,   także   przeznaczoną     do 
oddzielnego opracowania konserwatorskiego. 
 

 
 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PARKU 

Najważniejszą rolę pod względem rekreacyjnym, na terenie całego obiektu, 
odgrywa odkryty basen kąpielowy.  Przetrwał od czasu budowy w 1937r. do chwili 
obecnej w stanie prawie niezmienionym.  Planowane jest wykonanie  
kompleksowego opracowania projektowego na przebudowę i modernizację basenu 
wraz z otaczającym terenem (wewnątrz ogrodzenia ), co nie jest to przedmiotem 
niniejszego opracowania. Niniejsza dokumentacji decyduje jedynie o konieczności 
remontu ogrodzenia basenu od strony terenu objętego opracowaniem. Przyszły 
projekt przebudowy basenu będzie także obejmował przebudowę placu zabaw dla 
dzieci, zlokalizowanego obok basenu.  

Wszystkie zachowane dekoracyjne elementy małej architektury w obszarze parku - 
kamienny wodozdrój, basen na roślinność wodną na tarasie widokowym, schody  
i mury oporowe, uległy mniejszej lub większej dewastacji. W czasie poprzednich 
remontów stopnie schodów kamiennych w większości wymieniono na  betonowe. 
Wodozdrój wymaga wykonania nowej instalacji wodnej, a wszystkie elementy 
kamienne wymagają odbudowy, remontu lub konserwacji. Niezbędne jest 
przywróceni parkowi, w reprezentacyjnych miejscach, roślinności ozdobnej niskiej i 
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średniej, po usunięciu samosiewów i dzikich zakrzaczeń z całości parku. Projektuje 
się także założenie łąk kwietnych na wyznaczonych otwartych przestrzeniach. 

Warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania parku jest wyposażenie go w meble 
parkowe, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, oraz ścieżkę zdrowia i ścieżkę 
dydaktyczną  a także siłownię zewnętrzną. 

 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
W obszarze Góry Parkowej można wyodrębnić główne ciągi komunikacyjne , czyli 

takie które łączą najważniejsze punkty w parku oraz poboczne, których znaczenie 
polega na urozmaiceniu możliwości korzystania z parku. Te pierwsze są szersze i 
prowadzą bezpośrednio w kierunku celu, natomiast drugie mają funkcję ścieżek 
spacerowych prowadzonych po trawersach zbocza. Wszystkie ciągi komunikacyjne 
wewnątrz obszaru Góry Parkowej są ciągami pieszym, niektórym dodaje się 
możliwość użytkowania jako drogi rowerowe lub dojazdy gospodarcze. Szerokie 
ścieżki pieszo-rowerowo-biegowe powinny zostać wykonane w takiej technologii, aby 
umożliwić przejazd samochodu gospodarczego obsługi parku. 

Problemy do rozwiązania związane z komunikacją historycznego założenia 
parkowego: 

• utrudnione korzystanie z niektórych ścieżek spacerowych z powodu zarastania 
ich przebiegu przez siewki młodych drzew i krzewów oraz erozji stromego 
zbocza; 

• zły stan techniczny schodów terenowych oraz barierek zabezpieczających; 
• brak bezpośredniego połączenia kaplicy św. Floriana z obwodnicą miasta 
• brak miejsc do parkowania pojazdów;  
• brak ścieżek rowerowych; 

SZATA ROŚLINNA 
Szata roślinna występująca na terenie parku jest poważnie zaniedbana. Przede 

wszystkim obserwuje się ogromne zagęszczenie drzewostanu przekształcanie się 
roślinności parkowej w las w wyniku procesu sukcesji ekologicznej. Park 
charakteryzuje się obecnością w poszyciu licznych samosiewów drzew liściastych, 
które swoim ekspansywnym rozwojem spowodowały m.in.: 

• zasłonięcie osi widokowych na panoramę miasta 
• uniemożliwienie przejścia przez mniej uczęszczane ścieżki spacerowe 
• wyparcie wielu ozdobnych gatunków drzew, krzewów, roślin zielnych 
• duże zacienienie całego obszaru 
• obniżenie walorów estetycznych 

Roślinność komponowana: 

• stara aleja lipowa prowadząca do kaplicy Św. Floriana 
• aleja jesionowo-klonowa wzdłuż głównej alei 
• kilka okazów starych buków, lip, klonów 
• modrzew przy kapliczce maryjnej 
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Brakujące zespoły komponowanej roślinności: 

• alpinarium na stoku wzniesienia 
• żywopłot pełniący rolę bariery okalającej na platformie widokowej 
• całkowity brak krzewów ozdobnych oraz roślin zielnych, które zostały wyparte 

przez siewki młodych drzew i dziko rosnące krzewy 
• brak roślinności w postaci komponowanych skupin z drzew i krzewów 

 
Bogactwo gatunków roślin zarówno rodzimych jak i tych sprowadzonych z innych 

regionów klimatycznych na terenie parku zmalało. Nastąpiło dość spore 
zagęszczenie drzewostanu, które doprowadziło nie tylko do eliminacji 
nieprzystosowanych do takich warunków siedliskowych gatunków roślin, ale 
spowodowało również, że pozostałe drzewa, którym udało się przetrwać, nie 
wykształciły charakterystycznych dla swego gatunku pokrojów, cech i straciły tym 
samym swój indywidualny wygląd.  

Aby utrzymać maksymalną różnorodność występujących w danym zespole 
parkowym gatunków roślin oraz zwierząt, należy likwidować nadwyżki produkcji 
biomasy. Takie działanie odbywa się poprzez karczowanie samosiewów drzew i 
krzewów oraz selektywne i odpowiednio przemyślane wycinanie i usuwanie pni 
drzew oraz gałęzi. Prace tego typu są bardzo skomplikowane, bowiem wyrąb musi 
być rozciągnięty w czasie, żeby nie powstała luka wiekowa w drzewostanie, której nie 
można byłoby właściwie uzupełnić w perspektywie historycznej parku. Dodatkowo 
mogłoby wystąpić zagrożenie polegające na odsłonięciu drzew o pokroju typowym 
dla drzew rosnących w zwarciu, i wymarcie spowodowane zmianą dotychczasowych 
warunków. Należy, więc zatem unikać jednorazowego, szkodliwego dla całego 
ekosystemu parku, wyrębu samosiewów i jednocześnie w sposób rozsądny 
planować nowe nasadzenia.  

Najważniejszym problemem do rozwiązania dotyczącym roślinności na terenie 
parku w Bystrzycy Kłodzkiej jest odsłonięcie osi widokowych. Jest to problem trudny, 
dlatego, że wiele z porastających obszar w zasięgu osi widokowych drzew jest  już 
na tyle okazałych i starych, że należy je chronić. Dlatego niniejsze opracowanie 
zmniejsza do niezbędnego minimum wycinkę starych drzew, ograniczając ją do 
obszaru widoku z tarasu na szczycie. Przywrócenie pozostałych punktów 
widokowych nastąpi w wyniku trzebieży młody samosiewów i dzikich zakrzaczeń. 
Niezbędną wycinkę drzew należy przeprowadzić pod planowaną drogę dojazdowa i 
ścieżkę rowerową. 

Dla przywrócenia historycznemu założeniu jego dawnej świetności, należy 
odtworzyć roślinność zakomponowaną na tarasie widokowym, czyli żywopłot oraz 
rabaty kwiatowe i ogród skalny na stoku wzniesienia 

STAN PROJEKTOWANY. 
Podstawowym założeniem rewaloryzacji parku jest pełne wykorzystanie wartości 

oraz zachowanie elementów historycznych jako podstawowych składników nowego, 
zrewaloryzowanego założenia parkowego, wzbogacając jednocześnie jego program 
użytkowy o nowe elementy zagospodarowania, uwzględniające współczesne 
potrzeby. W myśl wyżej wymienionych zasad powstała koncepcja rewaloryzacji 
zespołu parkowego Góry Parkowej, uwzględniająca najważniejsze zagadnienia, 
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związane z cechami indywidualnymi obiektu oraz nawiązująca do właściwości 
miejsca.  

W celu bezpośredniego połączenia Góry Parkowej z miastem, jak również 
ułatwienia komunikacji wewnątrz całego obszaru opracowania proponuje się, 
oprócz remontu i modernizacji istniejących - historycznych ciągów 
komunikacyjnych: 

• poprowadzenie ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
wzdłuż południowej i wschodniej granicy założenia parkowego, połączonej w 
przyszłości z miejską siecią dróg rowerowych; 

• poprowadzenie drogi dojazdowej z asfaltobetonu z parkingiem o nawierzchni 
utwardzonej trawiastej przy wschodniej granicy założenia parkowego, 
włączonej do drogi powiatowej nr 3236D relacji obwodnica miasta ul. Kolejowa 
.  

Zachowuje się historyczny układ przestrzenny parku. Przewiduje się 
przeprowadzenie  następujących robót i zabiegów:  

• odtworzenie i remont wyposażenia tarasu widokowego z punktami 
widokowymi, łącznie z miejscem pamięci Hermana Stehra; 

• odsłonięcie i odtworzenie wodozdroju oraz jego otoczenia; 
• konserwacja i wyeksponowanie kamiennych murów oporowych, 

zabezpieczających strome skarpy; 
• remont nawierzchni ciągów pieszych – alejek; 
• utwardzenie nawierzchni zielonej przy kaplicy św.Floriana jako zabezpiecznie 

miejsca gdzie organizuje się coroczny miejski festyn; 
• odtworzenie niskiej zieleni ozdobnej w formie rabat i skupisk krzewów na 

stoku nad wodozdrojem i na tarasie widokowym. 
 

Proponuje się rozszerzenie programu użytkowego parku o rozwiązania 
wynikające ze współczesnych potrzeb użytkowania.  

• utworzenie parkingu dla użytkowników basenu kąpielowego przy wjeździe do 
parku z szosy nr 3236D w południowej części obszaru opracowania (w 
realizacji poza obszarem opracowania , wg oddzielnego opracowania); 

• budowę oświetlenia wzdłuż ulicy dojazdowej, głównych ciągów pieszych i 
pieszo-jezdnych, wraz z montażem monitoringu.  

 

Zalecenia dotyczące roślinności zawarte są w opracowaniu 
dendrologicznym, zawierającym: szczegółową inwentaryzację i ocenę 
drzewostanu, w szczególności przewiduje się: 

• likwidacja samosiewów na całości założenia, ze szczególną starannością       
w zasięgu następujących osi widokowych:                                                                                                
- z tarasu widokowego na panoramę miasta,  

   -  z placyku nad wodozdrojem w kierunku wiaduktu kolejowego i zabudowy 
miasta, 

   -  ze ścieżki widokowej na panoramę miasta i Góry Bystrzyckie 
• odtworzenie roślinności komponowanej: 
   - żywopłotu i kwietników kwiatowych na tarasie widokowym,  
   - ogrodu skalnego na zachodnim stoku nad wodozdrojem 
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Zalecenia dotyczące nawierzchni dróg, ścieżek oraz placów znajdujących się 

na obszarze założenia parkowego: 

• wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki brukowej betonowej 
wzdłuż głównej alei parkowej i dojść do niej od projektowanego w II etapie 
parkingu, na drodze gospodarczej do basenu i na placu przy południowym 
wejściu do parku; 

• odtworzenie nawierzchni o naturalnym podłożu gruntowym na ścieżkach i 
tarasie widokowych poprzez użycie mieszanek mineralnych gresowych, 
umożliwiających obciążenie przejazdem samochodu gospodarczego 
obsługującego park; wykonanie takiej nawierzchni w alejce obecnie 
posiadającej nawierzchnie z asfaltobetonu; 

• odtworzenie ścieżek pieszych z naturalna nawierzchnią mineralną, nie 
przeznaczonych do przejazdu samochodów; 

• przebudowa istniejących oraz odtworzenie całkowicie zniszczonych (stara 
promenada prowadząca do kaplicy św. Floriana) kamiennych schodów 
terenowych; 
 

Dopełnieniem koncepcji rewaloryzacji zespołu architektoniczno – parkowego jest 
wprowadzenie oraz uzupełnienie elementów małej architektury: 

• uzupełnienie miejsc wypoczynku biernego poprzez rozmieszczenie ławek 
parkowych; 

• wprowadzenie oświetlenia wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych w 
postaci energooszczędnych  lamp parkowych oraz monitoringu wybranych 
miejsc  

• wprowadzenie koszy na śmieci, tablic informacyjnych, ścieżki zdrowia, ścieżki 
dydaktycznej i siłowni zewnętrznej 

• odtworzenie barierek zabezpieczających na odcinku około 40 m wzdłuż rzeki 
 

ETAPOWANIE INWESTYCJI:  

Przewiduje się podział inwestycji na dwa etapy; w II etapie realizowane będą: 

Droga dojazdowa z parkingami i ścieżką rowerową wzdłuż wschodniej granicy 
parku, część ścieżki rowerowej wzdłuż południowej granicy parku, montaż 
oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej. 

 

 

opracowano wykorzystując dokumentację wykonaną przez zespół pod kierunkiem architekta 

Czesława Malinowskiego w 2009 roku 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczono schematy projektowanej organizacji założenia parkowego Góry Parkowej w 

Bystrzycy Kłodzkiej 
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Informacja dotycząca BIOZ 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
• Plan BIOZ. Zakres robót. Etapowanie.  

• Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
• Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa  
            i zdrowia ludzi –  istniejące i projektowane 
• Przewidywane zagrożenia w trakcie wykonywania robót; rodzaj zagrożeń, 
skala,  
            miejsce i czas ich  wystąpienia 
• Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych – w 
zależności od  występujących zagrożeń 
• Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 
• Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych 
• Środki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeństwom, komunikacja i 
ewakuacja. 
PLAN BIOZ, ZAKRES ROBÓT. HARMONOGRAM 
Kierownik budowy lub inna osoba jest zobowiązana do sporządzenia Planu BIOZ. 
Zakres robót jest określony w Projekcie Budowlanym. 
Przewiduje się etapowania realizacji : 
I etap – całość inwestycji poza drogą dojazdową z zielonymi parkingami i ścieżką 
rowerową wraz z oświetleniem drogowym. 
II etap - droga dojazdoaą z zielonymi parkingami i ścieżką rowerową wraz z 
oświetleniem drogowym. 
 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W obszarze opracowania występują historyczne elementy zagospodarowania 
parkowego: ścieżki, schody terenowe, elementy małej architektury; nie występują 
kubaturowe obiekty budowlane. 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI – ISTNIEJĄCE                        
I PROJEKTOWANE -brak 
 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT, RODZAJ 
ZAGROŻEŃ, SKALA, MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 
Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie następujących rodzajów robót, o 
których mowa w 17rt.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290): 
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• Roboty stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
powyżej 5m (pkt.1 a i b) - brak 
• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (pkt. 1f) 
- rozładunek materiałów 
- montaż elementów wyposażenia parkowego 
• Roboty budowlane prowadzone przy montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t ( pkt. 10) 
- brak  
• Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych (pkt.4) 
- brak 
• Ryzyko potrącenia przez jadące pojazdy, ryzyko związane z pracą maszyn i 
urządzeń drogowych – występuje 
 
WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH – W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ 
Przewiduje się wydzielenie i oznakowanie terenu.  Wjazdy i wejścia na teren budowy 
należy zaopatrzyć w tablice: „Teren budowy. Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony.” 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace określone w niniejszym opracowaniu powinni 
być przeszkoleni przez pracowników nadzoru lub służby BHP. 
Wszyscy pracownicy pracujący przy wykonywaniu w/w prac powinni być wyposażeni 
w środki i sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt powinien być sprawny i posiadać 
niezbędne atesty. 
PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 
Nie przewiduje się wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani 
magazynu smarów i olejów.  
Nie przewiduje się składowisk materiałów łatwopalnych ani magazynów farb, 
lakierów, rozpuszczalników etc. Materiały tego rodzaju będą zużywane od razu po 
dostarczeniu na budowę. 
ŚRODKI TECHNICZNE DLA ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM, 
KOMUNIKACJA I EWAKUACJA 
Dla zapobiegania niebezpieczeństwom należy stosować standardowy sprzęt i środki 
ochrony osobistej. 
Maszyny i urządzenia muszą być sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszą być 
dostosowane do ciężaru elementów podnoszonych. 
Wszystkie osoby, również nie będące pracownikami znajdujące się w rejonie prac 
prowadzonych na wysokości, z użyciem dźwigów  muszą posiadać kaski ochronne.  
W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizować apteczkę podręczną. 



Aktualizacja dokumentacji projektowej dla inwestycji„UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, ROWEROWYCH I  BIEGOWYCH 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I SPORTOWO-REKREACYJNE ZAŁOŻENIA PARKOWO-LEŚNEGO GÓRY PARKOWEJ 
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ” 

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia (pożar, wybuch) należy 
ewakuować pracowników poza strefę zagrożenia. 
 
 

OBSZAR DDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja :  

Utworzenie  systemu  tras  spacerowych,  rowerowych i biegowych oraz 
zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-
leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej - I etap 

 

Adres inwestycji :  

obszar parku objęty opracowaniem obejmuje części działek o numerach: 173, 
174, 178,  179, 181, 182, 183, 200,  obręb Zacisze i części działki o numerze 27 
obręb Niedźwiedna oraz całość działek: 176, 180, 199, 201 obręb Zacisze w 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

Analiza przepisów zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. Nr 89, poz. 414) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U.  2002 r. Nr 75, poz. 690) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2002 r. Nr 75, poz. 690) : 

Ze względu na wielkość działki oraz znikomy wpływ inwestycji  na środowisko pod 
względem: 

- zanieczyszczenia powietrza  
- zapachu 
- hałasu 
- promieniowania 
- wibracji 
- ograniczenia dopływu światła dziennego na sąsiednie działki,           
- zalewania wodami opadowymi 
- wymaganych odległości od zbiornika ścieków       
- wymaganymi odległościami między budynkami na sąsiednich działkach 
wynikającymi z przepisów przeciwpożarowych 

obszar oddziaływania całości inwestycji  określa się jako mieszczący w granicach 
geodezyjnych działek na których inwestycja jest projektowana 
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L.p. Podstawa prawna 
Przepis Uwagi 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 89, poz. 414) 

odpowiednio dotyczy 

1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z 
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 
poz. 144 z późn. zm.) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

2 Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, 
służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 
r. Nr 103 poz. 477 z późn. zm.) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

3 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1997 r. Nr 21 poz. 111) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.  z 1997 r. Nr 132, poz. 877) 

odpowiednio Nie 
dotyczy 

5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101 poz. 645) 

odpowiednio Nie 
dotyczy 

6 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 

1998 r. Nr 130 poz. 859) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 151 poz. 987) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

8 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, 

poz. 430) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

9 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 63 poz. 735) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i 

produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 

r. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.) 

odpowiednio Nie 

dotyczy 

11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca odpowiednio Nie 
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2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 

97, poz. 1055) 

dotyczy 

12 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 
października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2001 r. Nr 132 poz. 1479) 

odpowiednio Nie 
dotyczy 

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 
stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 12, poz. 116) 

 

odpowiednio Nie 
dotyczy 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U.  2002 r. Nr 75, poz. 690) 

odpowiednio      Dotyczy 

 
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 
295) 

  

15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 
sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 
1959 r. Nr 52 poz. 315)  
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

§ 3 pkt 2 Nie 

dotyczy 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) 

Art. 42. 1-2. 

Art. 43. 1-3 

Nie 

dotyczy 

 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 
412) 

Art. 3. 1.  
Art. 4. 1-5 

Nie 
dotyczy 

 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689) 

 Nie 
dotyczy 

16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 
r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze 
wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 241, poz. 2094) 
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe 

§ 1 

 

Nie 

dotyczy 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  

Art. 135. Nie 

dotyczy 

22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 
budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 61, poz. 549) 
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach 

§ 11 Nie 

dotyczy 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 
115, poz. 1229 z późn. zm.) 

Art. 53. 1-3.  

Art. 54. 1-5.   

Art. 59. 1   

Nie 

dotyczy 

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 Art. 87. Nie 
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r. Nr 130, poz. 1112) dotyczy 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. 789) 

Art. 53 i 54 Nie 

dotyczy 

 
Z POWYŻSZEJ ANALIZY WYNIKA, ŻE OBSZAR ODDZIAŁYWANIA CAŁOŚCI 
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI MIEŚCI SIĘ W OBSZARZE WŁASNYCH 
DZIAŁEK   
4. Rodzaj technologii. 
 
 
 Planuje się przeprowadzenie następujących działań związanych z poprawą 
stanu nawierzchni dróg, ścieżek oraz placów znajdujących się na obszarze założenia 
parkowego: 
- wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki betonowej wzdłuż głównej 
alei parkowej oraz drogi pieszo-jezdnej i placu przed wejściem do parku a także na 
projektowanych ścieżkach rowerowych – około 4000 m2; 
- odtworzenie nawierzchni o naturalnym podłożu mineralnym na ścieżkach i tarasach 
widokowych poprzez użycie przepuszczalnych mieszanek mineralnych – gresu 
kamiennego na podbudowie tłuczniowej, powierzchnia ścieżek mineralnych około 
3 500 m2;  
- likwidacja zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu na ścieżkach parkowych; 
- przebudowa istniejących oraz odtworzenie zniszczonych (w alei prowadzącej 
do kaplicy św. Floriana) kamiennych schodów terenowych;  
- wykonanie w II etapie inwestycji drogi dojazdowej jednojezdniowej szer. 5 m i 
długości 471 m o nawierzchni z asfaltobetonu, wraz z miejscami parkingowymi na 
101 samochodów z utwardzona nawierzchnią trawiastą o powierzchni 1303 m2 i 
ścieżką rowerową ; 
 

 Dopełnieniem inwestycji jest remont istniejących i wprowadzenie 
uzupełniających elementów małej architektury.  
Elementy poddane remontowi : 
- mury oporowe, fontanna, wodozdrój, bariery ochronne wzdłuż skarpy nadrzecznej, 
ogrodzenie części terenu basenu ; 
Elementy uzupełniające (nowe): 
- ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, ścieżka 
zdrowia, ścieżka dydaktyczna i w II etapie plac zabaw dla dzieci i siłownia 
zewnętrzna 
- wprowadzenie oświetlenia wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych 
w postaci energooszczędnych lamp parkowych i monitoringu najistotniejszych miejsc 
w parku; oświetlenie drogi dojazdowej realizowane będzie w II etapie wraz z budową 
drogi. 
 

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 
  
 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia 

 Wariant ten może być brany pod uwagę. Brak realizacji inwestycji nie 
pogorszy stanu środowiska. Teren, na którym planuje się podjęcie przedsięwzięcia to 
zaniedbany park miejski, gęsto porośnięty przez samosiewy drzew, o nieczytelnej 
przestrzennie kompozycji. Park, urządzony w sposób przemyślany na otwartym 
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terenie zbocza doliny rzecznej, obecnie w związku z wieloletnim brakiem pielęgnacji, 
nabrał charakteru parkowo-leśnego.  
Niepodejmowanie działań może spowodować dalszą dewastację terenu położonego 
w obrębie miasta, którego celem było zapewnienie mieszkańcom miejsca do 
rekreacji i wypoczynku. Z przeprowadzonej oceny dendrologicznej wynika, że 
znaczny procent okrywy parkowej stanowią drzewa powstałe z samosiewu. 
Konieczne jest przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz 
uporządkowanie i zagospodarowanie tego obszaru. Stanie się tak w sytuacji podjęcia 
inwestycji. 
 

 Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant 

alternatywny 
 Wariant proponowany przez wnioskodawcę nie zagraża środowisku. Należy 
rozważyć, że podjęcie decyzji o realizacji inwestycji powinno stanowić kompromis 
pomiędzy rzeczywistą stratą w środowisku, interesem mieszkańców i warunkami 
rozwoju miasta. 
 Celem planowanych działań jest pełne wykorzystanie wartości z zachowaniem 
elementów zabytkowego założenia parkowego, uporządkowanie parku, przywrócenie 
czytelnej kompozycji, harmonijnego i łatwego w odbiorze ładu przestrzennego 
oraz wzbogacenie jego programu użytkowego o nowe elementy zagospodarowania,  
uwzględniające współczesne potrzeby mieszkańców miasta. W wariancie 
alternatywnym możliwa jest budowa amfiteatru oraz pomieszczeń socjalnych. 
 Wariant przedstawiony przez wnioskodawcę jest najlepszym rozwiązaniem 
dot. prac rewaloryzacyjnych, dlatego też nie ma potrzeby przedstawiania innego 
racjonalnego wariantu alternatywnego. 
 

 

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców/materiałów, paliw 
oraz energii. 
 
 
 Przewiduje się doprowadzenie wody do wodozdroju, użytkowanej 
sporadycznie w niewielkich ilościach. W części rekreacyjnej Parku planuje się 
budowę fontanny, która będzie zasilana w wodę ze zbiornika. Zastosowany system 
obiegu zamkniętego wody nie będzie przewidywał powstawania zużytych wód. 
  

 Nie przewiduje się konieczności zaopatrzenia w paliwa i inne surowce. 
Zapotrzebowanie na energię na oświetlenie parkowe wynosi około 15 kW. 
 

 
7. Rozwiązania chroniące środowisko. 
 

 

 Ważną zasadą prowadzonych prac inwestycyjnych jest obowiązek 
minimalizacji strat w zasobach przyrodniczych jakie dana inwestycja wywołuje, 
dlatego mimo że wiele drzew wewnątrz parku zaburzyło jego pierwotną kompozycję, 
nie planuje się ich wycinki. Straty zachodzące w związku z wycinką drzew 
związanych z realizacją w II etapie inwestycji drogą dojazdową z miejscami 
parkingowymi i ścieżka rowerową rekompensuje się wprowadzeniem w wybranych 
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miejscach parku ozdobnych gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych. 
 

 Należy dopilnować, aby zarówno w trakcie budowy, jak i potem – w trakcie 
eksploatacji – spełnione były wszelkie możliwe wymagania przepisów 
środowiskowych. W czasie wykonywania robót drogowych, należy zwrócić uwagę, 
aby pracujące maszyny i używany sprzęt nie powodowały mechanicznych uszkodzeń 
pni i koron drzew znajdujących się w rejonie prac budowlanych, a nie przewidzianych 
do wycinki. Konieczne jest zabezpieczenie pni narażonych na uszkodzenie drzew 
osłonami. W czasie wykonywania wykopów – jeżeli zachodzi konieczność ich 
wykonywania w strefie korzeniowej roślinności – roboty należy przeprowadzać 
ostrożnie, gdyż maszyny uszkadzają korzenie jeszcze w odległości 30-50 cm od 
krawędzi wykopu. Roboty takie winno się zaplanować i realizować, o ile okaże się to 
możliwe poza okresem wegetacji tych roślin; między innymi z powodu ograniczania 
wpływu na drzewa w fazie intensywnej wegetacji oraz z uwagi na zasiedlanie drzew 
w okresie wegetacji przez ptaki. 
 Place składowe materiałów budowlanych i odpadów nie powinny być 
zlokalizowane w sąsiedztwie drzew. Wokół każdego drzewa należy wydzielić strefę 
bezpieczeństwa.  Przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów w 
zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  
 
 

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 
 
 

 Nie przewiduje się emisji do powietrza atmosferycznego i hałasu w wyniku 
użytkowania parku. 
 

 Eksploatacja obiektu będzie powodowała powstawanie odpadów komunalnych 
- śmieci gromadzonych w parkowych koszach . 
Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami (regularne opróżnianie koszy i 
wywózka na wysypisko) zapobiegać będzie ich negatywnemu oddziaływaniu na 
środowisko. 
Przewiduje się, że obsługa techniczna parku realizowana będzie z wykorzystaniem 
małego wieloczynnościowego pojazdu ciągnikowego. Nie przewiduje się wjazdu na 
teren parku samochodami ciężarowymi i innymi ciężkimi pojazdami, poza okresem 
przebudowy i remontu. 
 

 

 Na etapie budowy wystąpią następujące oddziaływania: 
 

• zanieczyszczenie powietrza 
 

Przewidywany zakres prac związanych z planowaną przebudową nie spowoduje  
znaczących zmian w jakości powietrza. W toku prowadzenia robót może nastąpić  
okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza spowodowany przez: 
- pylenie z powierzchni dróg powodowane wzmożonym ruchem środków transportu 
oraz urządzeń wykorzystywanych do realizacji robót, 
- emisję zanieczyszczeń pochodzących od pracy silników spalinowych, sprzętu 
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budowlanego oraz środków transportu. 
 

Pojazdy samochodowe w czasie pracy silników spalinowych emitują gazy. 
Najbardziej pospolitymi substancjami powstającymi na skutek pracy silników 
spalinowych są: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory, cząstki 
smoły i sadzy, aldehydy i inne pyły. Odpowiednia organizacja zaplecza budowy nie 
będzie stanowiła zagrożenia dla jakości powietrza. 
 

• oddziaływania akustyczne 
 

Hałas powstały podczas prowadzenia robót budowlanych będzie powodowany 
ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane oraz ręcznym sprzętem 
wykorzystywanym podczas prowadzenia robót ziemnych. Poziom emitowanego 
hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie się kształtował różnie w zależności od 
rodzaju zastosowanego sprzętu budowlanego. Poziom hałasu emitowanego do 
środowiska będzie okresowy, charakteryzujący się dynamiką zmian. 
 

• odpady 
 

- odpady opakowaniowe (zmieszane odpady opakowaniowe) – zgodnie z wymogami 
prawa powinny być zbierane w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku 
kontenerowym i okresowo wywożone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na 
podstawie stosownych umów, 
- nie segregowane odpady komunalne – powstanie ich wynika z przebywania 
pracowników wykonujących roboty budowlane, zbierane będą w wydzielonym na 
terenie budowy pojemniku i wywożone przez specjalne przedsiębiorstwo, 
- odpady z budowy (gleba, ziemia, kamienie) zagospodarowywane będą na miejscu 
lub wywożone na wyznaczone zwałowisko. 
 

 

 
 

Projekt zagospodarowania terenu  
 

1. Dane ogólne 
1.1 Dane ewidencyjne 

 
    Obiekt:   park leśny Góra Parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

Adres inwestycji:  obszar parku objęty opracowaniem obejmuje części 
działek o numerach: 173, 174, 178,  179, 181, 182, 183, 200,  obręb Zacisze i 
części działki o numerze 27 obręb Niedźwiedna oraz całość działek: 176, 180, 
199, 201 obręb Zacisze w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 
 
Inwestor:   Gmina Bystrzyca Kłodzka 
    ul.Sienkiewicza 6,   57-500 Bystrzyca Kłodzka 
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Rodzaj inwestycji:  odbudowa i przebudowa parku 
 
Lokalizacja inwestycji 
Park leśny Górka Parkowa w Bystrzycy Kłodzkiej zlokalizowany jest na rozległym 
wzniesieniu prawego brzegu Nysy Kłodzkiej, w zachodniej części opadającego 
stromo ku rzece a w części południowej zniżającego się łagodnie. Wzniesienie 
porośnięte jest lasem o charakterze parkowym, na jego kulminacji znajduje się 
wypłaszczenie z tarasem widokowym z którego rozciąga się szeroka panorama na 
miasto i okalające góry.    
 
Teren parku obejmuje obszar dla którego obowiązuje Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, dla działek :  

173 – część, 181- część, 182 – część, 183 – część, 199, 201dr 
    obręb Zacisze AM2 
    27 – część, obręb Niedźwiedna AM1 
 
oraz działki, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy  nr ICP -3/2016 o 
zmianie Decyzji nr ICP – 10/2009 o warunkach zabudowy :  
174 -część, 175 – wyłączona z projektowania, 176, 178dr-część, 179dr, 180 obręb 
Zacisze AM2 
 
 

2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie i rewaloryzacja starego parku 
miejskiego, obecnie zaniedbanego, gęsto porośniętego przez samosiewy drzew, 
w którym brakuje czytelnej kompozycji, harmonijnego i łatwego w odbiorze ładu 
przestrzennego oraz podstawowego wyposażenia rekreacyjnego. 
Powierzchnia w graniach opracowania około 8,25 ha, powierzchnia całego terenu, 
który można zaliczyć do obszaru parkowego wynosi 11,5 ha. 

 
3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Obszar w Bystrzycy Kłodzkiej, nazywany Górą  Parkową, jest zdziczałym miejskim 
parkiem o charakterze naturalistycznym, swobodnie skomponowanym na zboczu 
doliny rzecznej Nysy Kłodzkiej  

Najważniejsze elementy wyposażenia parku wraz z górującą nad wszystkim kaplicą 
św. Floriana (wpisaną do rejestru zabytków w 1971), najbardziej na północ 
wysuniętymi elementami – kapliczką domkową (zwaną kaplicą Habla) i kapliczką 
lurdską z postacią Matki Bożej , tarasem widokowym w środku założenia i basenem 
na południu, są powiązane ze sobą licznymi ścieżkami prowadzonym po trawersach 
zbocza. Ścieżki łączą się ze sobą także kilkoma ciągami zniszczonych schodów 
terenowych. Nawierzchnia głównych ścieżek zachowała się jako mineralna 
utwardzona grysem, jedna z nich ma zdewastowaną nawierzchnię z asfaltobetonu, 
pozostałe ścieżki są dzikimi ścieżkami leśnymi.  
Reszta obszaru to gęsto porośnięte przez drzewa, samosiewy młodych drzew  
i zdziczałe zarośla przestrzenie, w których brakuje czytelnej kompozycji. Dzisiejszy 
park jest w rzeczywistości miejskim lasem. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
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Podstawowym założeniem rewaloryzacji parku jest pełne wykorzystanie jego 
wartości oraz zachowanych elementów zabytkowych jako podstawowych składników 
nowego, zrewaloryzowanego założenia parkowego, wzbogacając jednocześnie jego 
program użytkowy o nowe elementy zagospodarowania, uwzględniające 
współczesne potrzeby. 
 
W celu bezpośredniego połączenia obszaru Góry Parkowej z miastem, jak również 
ułatwienia komunikacji wewnątrz całego obszaru, planuje się, oprócz remontu 
i modernizacji istniejących – historycznych – ciągów komunikacyjnych:  
- poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż południowej i wschodniej granicy 
założenia parkowego, połączonej w przyszłości z miejską siecią ścieżek rowerowych; 
nawierzchnia projektowanej ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej, 
- poprowadzenie drogi dojazdowej z parkingiem przy wschodniej granicy 
założenia parkowego, włączonej do drogi powiatowej nr 3236D przebiegającej od 
obwodnicy miasta do ulicy Kolejowej,  
Projektowana droga dojazdowa będzie wyposażona w jezdnię o szerokości 5 m, 
pobocza gruntowe szer. 0,75 m, wzdłuż drogi usytuowane będą 101 miejsca 
postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m; droga zakończona zostanie placem manewrowym; 
długości drogi 471 m,  nawierzchnia drogi z asfaltobetonu z odwodnieniem 
powierzchniowym, nawierzchnia miejsc postojowych trawiasta wzmocniona 
elementami z tworzywa sztucznego. 
 
Planuje się zachowanie historycznego układu przestrzennego parku. Przewiduje się 
przeprowadzenie następujących robót i zabiegów: 
 
- odtworzenie (rekonstrukcja) tarasu widokowego przy pomniku Hermana Stehra  
- remont (rekonstrukcja) wodozdroju oraz jego otoczenia 
- konserwację i wyeksponowanie kamiennych murów oporowych, zabezpieczających 
strome skarpy; 
- remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych – alejek spacerowych, pieszo 
jezdnych, biegowych i  dydaktycznych;  
- budowę oświetlenia wzdłuż ulicy dojazdowej i głównych ciągów komunikacyjnych 
wraz z montażem monitoringu ; 
- montaż ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej, ścieżki edukacyjnej / 6 tablic 
dydaktycznych/ i 3 tablic informacyjnych przy wejściach do parku; 
- montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych. 
 
Planuje się przeprowadzenie następujących działań związanych z poprawą stanu 
nawierzchni dróg, ścieżek oraz placów znajdujących się na obszarze założenia 
parkowego: 
- wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki betonowej wzdłuż głównej 
alei parkowej oraz drogi pieszo-jezdnej i placu przed wejściem do parku a także na 
projektowanych ścieżkach rowerowych – około 4000 m2; 
- odtworzenie nawierzchni o naturalnym podłożu mineralnym na ścieżkach i tarasach 
widokowych poprzez użycie przepuszczalnych mieszanek mineralnych – gresu 
kamiennego na podbudowie tłuczniowej, powierzchnia ścieżek mineralnych około 
3 500 m2;  
- likwidacja zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu na ścieżkach parkowych; 
- przebudowa istniejących oraz odtworzenie zniszczonych (w alei prowadzącej 
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do kaplicy św. Floriana) kamiennych schodów terenowych;  
- wykonanie w II etapie inwestycji drogi dojazdowej jednojezdniowej szer. 5 m i 
długości 471 m o nawierzchni z asfaltobetonu, wraz z miejscami parkingowymi na 
101 samochodów z utwardzona nawierzchnia trawiastą o powierzchni 1303 m2 i 
ścieżką rowerową ; 
  
 Po przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej, zaplanowano: 
1. Likwidację samosiewów i dzikich zakrzaczeń na całym obszarze inwestycji, 
zwłaszcza w zasięgu następujących osi widokowych: 
- z tarasu widokowego na panoramę miasta, 
- z placyku nad wodozdrojem w kierunku wiaduktu kolejowego i zabudowy miasta, 
- ze ścieżki widokowej na panoramę miasta i Gór Bystrzyckich z Zamkowa Kopą 
- spod Kaplicy Floriańskiej na panoramę Masywu Śnieżnika 
2. Odtworzenie roślinności komponowanej: 
- żywopłotu i nasadzeń kwiatowych na tarasie widokowym, 
- ogrodu skalnego nad wodozdrojem 
- nasadzeń ozdobnych przy kaplicy świ. Floriana 
- wprowadzenie łąk kwietnych w obszar parkowy 
 

5.  Obsługa komunikacyjna 
Pozostawia się bez zmian dotychczasowe miejsca wjazdów na obrzeża parku, tj. 
wjazd od skrzyżowania ulicy Kolejowej z drogą powiatowa nr 3236D, którego 
przebudowa realizowana będzie zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym i 
techniczny dojazd do kaplicy św. Floriana od obwodnicy miasta. Projektuje się /II etap 
inwestycji/ drogę dojazdową ze 101 miejscami parkingowymi wzdłuż wschodniej 
granicy parku z wjazdem od drogi powiatowej nr 3236D. 
Nie przewiduje się ruchu żadnych pojazdów samochodowych po obszarze parku, 
poza technicznymi wjazdami samochodów obsługi przy konserwacji urządzeń i 
zieleni parkowej. 
 

6. Uzbrojenie terenu 
Przewiduje się doprowadzenie wody do wodozdroju od wodociągu biegnącego          
w ulicy Floriańskiej. Woda w wodozdroju będzie użytkowana sporadycznie                 
w niewielkich ilościach, jej odprowadzenie będzie realizowane w dotychczasowy 
sposób, ale projektuje się wymianę odprowadzenia na koryto deszczowe drogowe 
biegnące w poprzek ulicy Floriańskiej. Przyłącze wody  wykonać z rur PE o średnicy 
32 mm, układanych w wykopie na głębokości 180 – 150 cm, na podsypce piaskowej, 
zasypane piaskiem gr. 20 cm z ułożeniem taśmy ostrzegawczej niebieskiej. 
 
Na  tarasie widokowym, w miejscu dawnego basenu na roślinność wodną, projektuje 
się fontannę z zamkniętym obiegiem wody. Napełnianie zbiornika fontanny                  
i regularne dolewanie wody ulegającej wyparowaniu będzie realizowane poprzez 
dowóz wody beczkowozem, ponieważ brak jest możliwości technicznych wykonania 
przyłącza wody.  
Nie przewiduje się konieczności zaopatrzenia terenu parku w paliwa i inne surowce.  
Zapotrzebowanie na energię na oświetlenie parkowe wynosi około 15 kW, 
realizowane będzie z nowoprojektowanej skrzynki złączowo-pomiarowej przy 
południowym wejściu do parku. 
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Odprowadzenie wód opadowych 
Wody opadowe z terenów utwardzonych kostką brukową ścieżek oraz ze stromych 
ścieżek mineralnych odprowadzane będą przez koryta odpływowe i rozprowadzane 
powierzchniowo na teren zielony.  
 
Odprowadzenie  ścieków 
Nie przewiduje się występowania ścieków bytowych ani przemysłowych. 
 
Przyłącze energetyczne WLZ  
Przyłącze energetyczne należy wykonać zgodnie z projektem i opisem części 
elektrycznej projektu.  
 
 

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania 
działki oraz charakterystyczne parametry projektowanego budynku 

 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – etap I i II 8,25 ha 

Powierzchnie utwardzone ścieżek, placów I etap 1,00 ha 

Powierzchnie utwardzone IIetap – droga, parking, ścieżka rowerowa 0,50 ha 

 
Zestawienie nawierzchni ścieżek i placów -  I etap 

nazwa długość 
mb 

powierzchnia 
m2 

PROMENADA – kostka brukowa betonowa 585 2047 
ŚCIEŻKI MINERALNE szer. 2,5 m 
Biegowo-rowerowo-piesze 

724 1810 

ŚCIEŻKI MINERALNE szer. 1,0-1,2 m 
piesze 

1187 1424 

ŚCIEŻKA ZE SCHODAMI KAMIENNYMI szer. 1,5 m 
stara promenada do kaplicy 

245 367 

DROGA GOSPODARCZA kostka brukowa bet. 76 304 
PLAC PRZY WEJŚCIU POŁUDNIOWYM + ŚCIEŻKA 
ROWEROWA kostka brukowa betonowa 

135 563 

PLAC MINERALNY na TARASIE WIDOKOWYM  275 
PLACYK PRZY WODOZDROJU   
trawnik boiskowy na tarasie widokowym  140 
nawierzchnia z płyt betonowych przy fontannie  60 
Zielona nawierzchnia utwardzona przy kaplicy  2100 
Łącznie nawierzchnie utwardzone I etapu  9090 
 
Zestawienie nawierzchni - II etap 

nazwa długość 
mb 

powierzchnia 
m2 

Droga dojazdowa – z afaltobeton 471 2458 
Ścieżka rowerowa 520 1300 
Zielone miejsca parkingowe – 101 miejsc  1303 
ciezki łączące z I etapem 63 91 
Łącznie nawierzchnie utwardzone II etapu  5152 
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8. Dane o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Teren parku nie jest wpisany do rejestru zabytków. Ochronie konserwatorskiej 
zabytków podlega kaplica św. Floriana , która została wpisana do rejestru zabytków 
w 1971r, położona na działce nr 175. Działka ta decyzją Inwestora została wyłączona 
z projektu parku, ponieważ wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji 
architektoniczno-konserwatorskiej obejmującej remont kaplicy i projekt nawierzchni 
wokół niej. 

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 
Nie określa się.  

10. Dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych  
i ich otoczenia. 

Zasadą prowadzonych prac inwestycyjnych jest obowiązek minimalizacji strat            
w zasobach przyrodniczych jakie dana inwestycja wywołuje, dlatego mimo że wiele 
drzew wewnątrz parku zaburzyło jego pierwotną kompozycję, nie planuje się ich 
wycinki. Straty zachodzące w związku z wycinką drzew związanych z realizacją w II 
etapie inwestycji drogą dojazdową z miejscami parkingowymi i ścieżką rowerową 
rekompensuje się wprowadzeniem w wybranych miejscach parku ozdobnych 
gatunków krzewów i roślin zielonych. 
 Należy dopilnować, aby zarówno w trakcie budowy, jak i potem – w trakcie 
eksploatacji – spełnione były wszelkie możliwe wymagania przepisów 
środowiskowych. W czasie wykonywania robót drogowych, należy zwrócić uwagę, 
aby pracujące maszyny i używany sprzęt nie powodowały mechanicznych uszkodzeń 
pni i koron drzew znajdujących się w rejonie prac budowlanych, a nie przewidzianych 
do wycinki. Konieczne jest zabezpieczenie pni narażonych na uszkodzenie drzew 
osłonami. W czasie wykonywania wykopów – jeżeli zachodzi konieczność ich 
wykonywania w strefie korzeniowej roślinności – roboty należy przeprowadzać 
ostrożnie, gdyż maszyny uszkadzają korzenie jeszcze w odległości 30-50 cm od 
krawędzi wykopu. Roboty takie winno się zaplanować i realizować, o ile okaże się to 
możliwe poza okresem wegetacji tych roślin; między innymi z powodu ograniczania 
wpływu na drzewa w fazie intensywnej wegetacji oraz z uwagi na zasiedlanie drzew 
w okresie wegetacji przez ptaki. 
 Place składowe materiałów budowlanych i odpadów nie powinny być 
zlokalizowane w sąsiedztwie drzew. Wokół każdego drzewa należy wydzielić strefę 
bezpieczeństwa.  Przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów w 
zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
 

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 
 Nie przewiduje się emisji do powietrza atmosferycznego i hałasu w wyniku 
użytkowania parku. 
 

Eksploatacja obiektu będzie powodowała powstawanie odpadów komunalnych - 
śmieci gromadzonych w parkowych koszach . 
Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami (regularne opróżnianie koszy i 



Aktualizacja dokumentacji projektowej dla inwestycji„UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, ROWEROWYCH I  BIEGOWYCH 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I SPORTOWO-REKREACYJNE ZAŁOŻENIA PARKOWO-LEŚNEGO GÓRY PARKOWEJ 
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ” 

 

wywózka na wysypisko) zapobiegać będzie ich negatywnemu oddziaływaniu na 
środowisko. 
Przewiduje się, że obsługa techniczna parku realizowana będzie z wykorzystaniem 
małego wieloczynnościowego pojazdu ciągnikowego. Nie przewiduje się wjazdu na 
teren parku samochodami ciężarowymi i innymi ciężkimi pojazdami, poza okresem 
przebudowy i remontu. 
 

 

 Na etapie budowy wystąpią następujące oddziaływania: 
 
• zanieczyszczenie powietrza 
Przewidywany zakres prac związanych z planowaną przebudową nie spowoduje  
znaczących zmian w jakości powietrza. W toku prowadzenia robót może nastąpić  
okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza spowodowany przez: 
- pylenie z powierzchni dróg powodowane wzmożonym ruchem środków transportu 
oraz urządzeń wykorzystywanych do realizacji robót, 
- emisję zanieczyszczeń pochodzących od pracy silników spalinowych, sprzętu 
budowlanego oraz środków transportu. 
Pojazdy samochodowe w czasie pracy silników spalinowych emitują gazy. 
Najbardziej pospolitymi substancjami powstającymi na skutek pracy silników 
spalinowych są: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory, cząstki 
smoły i sadzy, aldehydy i inne pyły. Odpowiednia organizacja zaplecza budowy nie 
będzie stanowiła zagrożenia dla jakości powietrza. 
 
• oddziaływania akustyczne 
Hałas powstały podczas prowadzenia robót budowlanych będzie powodowany 
ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane oraz ręcznym sprzętem 
wykorzystywanym podczas prowadzenia robót ziemnych. Poziom emitowanego 
hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie się kształtował różnie w zależności od 
rodzaju zastosowanego sprzętu budowlanego. Poziom hałasu emitowanego do 
środowiska będzie okresowy, charakteryzujący się dynamiką zmian. 
 
• odpady 
- odpady opakowaniowe (zmieszane odpady opakowaniowe) – zgodnie z wymogami 
prawa powinny być zbierane w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku 
kontenerowym i okresowo wywożone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na 
podstawie stosownych umów, 
- nie segregowane odpady komunalne – powstanie ich wynika z przebywania 
pracowników wykonujących roboty budowlane, zbierane będą w wydzielonym na 
terenie budowy pojemniku i wywożone przez specjalne przedsiębiorstwo, 
- odpady z budowy (gleba, ziemia, kamienie) zagospodarowywane będą na miejscu 
lub wywożone na wyznaczone zwałowisko. 
 
• możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko  

brak możliwości 
 

• obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 
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Obszary Natura 2000 na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka: 
 

 • Specjalny Obszar Ochrony Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika – PLH020016 
 • Specjalny Obszar Ochrony Pasmo Krowiarki - PLH020019 E 
 • Specjalny Obszar Ochrony Sztolnia w Młotach - PLH020070 B 
 

Pasmo Krowiarki i Sztolnia w Młotach oraz Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika są 
najbliżej położonymi obszarami Natura 2000. Oddalone są od omawianego obszaru 
o odległość od 6 do 20 km. 
 

 Ostoje Natura 2000 znajdujące się na terenie powiatu kłodzkiego nie są 
zagrożone jakimkolwiek oddziaływaniem, ponieważ lokalizacja inwestycji nie zagraża 
obszarom chronionym, nie spowoduje rozerwania ciągłości ani zaburzenia 
funkcjonowania obszarów Natura 2000 w ich granicach. Znajdują się one w 
znacznych odległościach od omawianej inwestycji – tj. od kilku do kilkudziesięciu 
kilometrów. 
Charakter działań podejmowanych w ramach realizacji inwestycji powoduje, że nie 
będą oddziaływać na te obszary.  
 

• Zestawienie gatunków oraz liczb drzew rosnących w parku i 
wytypowanych do wycięcia ze względu konserwację prześwitów 
widokowych i na planowane w II etapie drogę dojazdową wzdłuż 
wschodniej granicy opracowania i i ścieżkę rowerową wzdłuż 
południowej granicy opracowania. 

 
 

l.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 

Liczba 
drzew 

rosnących 
w parku 

Drzewa do 
wycięcia dla 
odtworzenia 

otwarć 
widokowych 

Drzewa do 
wycięcia pod 
projektowan

ą droge 
dojazdową 
 i ścieżkę 
rowerową 

II etap 

1. Klon pospolity Acer platanoides 353 1 8 

2. Wiąz górski Ulmus regia 284 - 3 

3. Lipa drobnolistna Tilla cordata 252 - 2 

4. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 153 - 9 

5. Klon jawor Acer pseudoplatanus 152 - 6 

6. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea 94 1 4 

7. Daglezja Pseudotsuga mezienzii 84 - - 

8. Klon polny Acer campestre 83 - 9 

9. Modrzew europejski Larix decidua 46 - - 

10. Czereśnia Prunus 45 - 2 
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11. Świerk pospolity Picea abies 37 - - 

12. Głóg dwuszyjkowy Crataegus oxyacantha 33 - 2 

13. Klon jawor Puspurescens Acer pseudoplatanus 29 - - 

14. Buk pospolity Fagus silvatica 28 - - 

15. Kasztanowiec biały Aesculus hipocastanum 17 - - 

16. Czeremcha pospolita Prunus padus 14 - 4 

17. Sosna pospolita Pinus silvestris 10 - - 

18. Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 9 1 - 

19. Topola biała Populus alba 9 - - 

20. Czereśnia ptasia Prunus avium 7 - - 

21. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 6 1 - 

22. Świerk kłujący Picea pungens 6 - - 

23. Topola czarna Populus nigra 5 - - 

24. Jabłoń rajska Malus 4 - - 

25. Żywotnik Braband Thuja occidentalis 3 1 - 

26. Kruszyna pospolita Rhamnus frangula 3 - - 

27. Skrzydłoorzech kaukaski Pterocaria fraxinifolia 3 - - 

28. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 3 - - 

29. Gruszka kaukaska Pyrus caucasica 3 - - 

30. Grusza Pyrus 3 - - 

31. Buk „Atropurpurea” Fagus sylvatica 3 - - 

32. Sosna wejmutka Pinus strobus 3 - - 

33. Dąb szypułkowy Quercus robur 3 - - 

34. Cyprysik groszkowy Chamaecyparis pisifera 2 - - 

35. Wierzba IWA Salix caprea 2 - 2 

36. Dąb czerwony Quercus rubra 2 - - 

37. Szakłak pospolity Rhamnus catharticus 1 - 1 

38. Dereń jadalny Cornus mas 1 - - 

39. Wierzba krucha Salix Fragilis 1 - - 

40. Jabłoń „Ola” Malus 1 - - 

41. Śliwa Prunus 1 - - 

42. Jodła pospolita Abies alba 1 - - 

43. Świerk biały Picea abies 1 - - 

44. Sosna żółta Pinus ponderosa 1 - - 
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45. Sosna czarna Pinus nigra 1 - - 

46. Choina kanadyjska Tsuga canadensis 1 - - 

47. 
Choina kanadyjska 

(daglezja) 
Pseudotsuga 

mezienzii 
1 

- 
- 

suma   1804       5      52 

 
 

11. Informacja o zgodności inwestycji z Decyzją o warunkach zabudowy  
będącej tematem opracowanie. 

Inwestycja zgodna z Decyzją  nr ICP -3/2016 o zmianie Decyzji nr ICP – 10/2009 orz 
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
 
 
 
 

ZASADY PRZYJĘTE PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTU PRZEBUDOWY 
PARKU 

     Naczelną zasadą przyjęta przy opracowywaniu dokumentacji było przywrócenie 
dawnego znaczenia parkowi poprzez wprowadzenie funkcji i zagospodarowania 
wymaganego współcześnie.  
Również istotne było to, aby funkcjonowanie parku nie wymagało dużych nakładów 
finansowych Gminy. 
     Dla zrealizowania wiodącego założenia podjęto decyzje o zachowaniu 
historycznego układu założenia, bez ingerencji w naturalistyczny charakter, z jego 
ścieżkami, schodami i placami ale z wprowadzeniem nowych elementów, takich jak 
ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrzna, ścieżka dydaktyczna dedykowana głównie 
dzieciom oraz wyposażenie parku w niezbędne meble parkowe – ławki, kosze, 
stojaki rowerowe i tablice informacyjne. Zaprojektowano także oświetlenie głównych 
ścieżek spacerowych. Największą nową inwestycją wprowadzoną do obsługi parku 
jest droga dojazdowa z miejscami parkingowymi i ścieżką rowerową. 
Wycinki drzew ograniczono do minimum, wychodząc z założenia że okazałe drzewa, 
mimo że nie będące częścią pierwotnego założenia, są warte ochrony. Zieleń 
projektowaną – rabaty kwiatowe i krzewy ograniczono, uznając, że większe 
powierzchnie wymagałyby zbyt dużego nakładu na pielęgnację. 
     Drugie założenie mówiące, że teren parku nie może wymagać zbyt dużych 
nakładów finansowych na jego utrzymanie skutkowało tym, że ograniczono obszary 
zieleni urządzonej – rabat kwiatowych i żywopłotów do obszaru wokół wodozdroju i 
tarasu widokowego oraz murów i schodów terenowych. Wybrane meble parkowe 
mają być przede wszystkim odporne na akty wandalizmu i kradzieży. Miejsca o 
dużym zainwestowaniu chronione będą prze monitoring. 
 

 
 

 
                                                                                               arch. Kaja Lewandowska 
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               PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 
 
 

TEMAT: Droga dojazdowa do obszaru zagospodarowania  
Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

 

 
 

 

 
 

ADRES:  
 

Góra Parkowa, Bystrzyca Kłodzka 
Dz. Nr 173, 180, 181, 182, 183 – AM. 2 obręb Zacisze  
oraz dz. Nr 27 – AM. 1 obręb Niedźwiedna. 
 
 
 

INWESTOR:  
 

Gmina Bystrzyca Kłodzka 
ul. Henryka Sienkiewicza 6 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
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SPIS ZAWARTOŚCI  
 

Opis techniczny: 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

1.2. Inwestor 

1.3. Podstawa opracowania 

1.4. Cel i zakres opracowania 

2. Stan istniejący 

2.1. Ogólna charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej 

przebudowy 

3. Zakres prac projektowych 

3.1. Dane wyjściowe do projektowania 

3.2. Zakres robót 

Część graficzna: 

Rys. nr 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu , Skala 1 : 1000 

    Rys. nr 2 – Profil podłużny. Skala 1:100/500 
 
     Rys. nr 3 – Przekroje poprzeczne robót ziemnych. Skala 1:100 
 
     Rys. nr 4 – Przekrój konstrukcyjny A-A. Skala 1:25 
 
     Rys. nr 5 – Przekrój konstrukcyjny B-B. Skala 1:25 

 
    Rys. nr 6 – Przekrój konstrukcyjny C-C. Skala 1:25 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU  
„Droga dojazdowa do obszaru zagospodarowania Góry Parkowej w Bystrzycy 

Kłodzkiej”. 
 

 
 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej położonej na 
działkach nr 173, 180, 181, 182, 183 obręb Zacisze oraz nr 27 obręb Niedźwiedna  
w Bystrzycy Kłodzkiej , będących własnością Gminy Bystrzyca Kłodzka. 
 
1.2. Inwestor 

Inwestorem zadania jest Gmina Bystrzyca Kłodzka z siedzibą w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6. 
 
1.3. Podstawa opracowania 
Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Gminy Bystrzycy Kłodzkiej, stanowi 
aktualizację opracowania pn. Utworzenie systemu tras spacerowych, 
rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-
rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy 
Kłodzkiej” wykonanej w 2009 przez zespół pod kierownictwem architekta 
Czesława Malinowskiego.   
Zakres dokumentacji został określony w umowie oraz modyfikowany był, zgodnie 
z zapisem w umowie, w toku wykonywania prac projektowych.  

 

1.4. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych, technologii 

wykonania i ustalenie zakresu robót potrzebnych do realizacji budowy. 
Opracowanie dotyczy budowy drogi gminnej w Bystrzycy Kłodzkiej, która 

będzie służyła obsłudze obszaru „Góry Parkowej” w Bystrzycy Kłodzkiej. Wzdłuż 
budowanej drogi zaprojektowano 101 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych - parkowania prostopadłego i ścieżkę rowerową, a także nawrotnicę z 
utwardzonym teren zielonym o wymiarach w rzucie 20 x 20 m.  

W opracowaniu uwzględniono wykonanie: 
- robót ziemnych (odtworzenie i kopanie rowu przydrożnego; ścięcie skarp; 
korytowanie pod konstrukcję jezdni) 
- roboty odwodnieniowe (budowa przepustów, ścieków korytkowych) 
- roboty nawierzchniowe (wykonanie nawierzchni zgodnie z przyjętą konstrukcją 
jezdni). 
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Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg projektowanych dróg prowadzony jest po 
istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu z niezbędną 
korektą łuków poziomych i pionowych, wykonaniem niezbędnych nasypów i 
wykopów. Budowa wykonywana będzie w obrębie działek będących własnością 
Gminy Bystrzyca Kłodzka. Projektowany odcinek drogi na długości 0,461 km 
rozpoczyna się  w km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulica Kolejowa 
w Bystrzycy Kłodzkiej i przebiega w kierunku Góry Parkowej. 

 
Droga na całym odcinku w km 0 +000 – 0+471 przebiega nową trasą po 
istniejących działkach.  Będzie posiadać przekrój poprzeczny uliczny i półuliczny 
 
Projektowana droga jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 5,00 m i 
szerokości korony 10,00 – 18,00 m. 
Budowa drogi przebiegać będzie po  istniejącym terenie.  
 

2. Stan istniejący 
2.1. Ogólna charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej budowy 

Teren objęty opracowaniem to tereny zielone położone wzdłuż „Góry 
Parkowej”.  
Najniższy punkt położony jest na poziomie 383,00 m.n.p.m., najwyższy na 
poziomie 387,0 m.n.p.m. 
2.2. Urządzenia obce 
       W obrębie opracowania występuje gazociąg średniego ciśnienia, wzdłuż drogi 
powiatowej. W dokumentacji zamieszczono uzgodnienie z Zakładem 
Gazowniczym w Wałbrzychu. W czasie realizacji  inwestycji należy bezwzględnie 
zachować warunki podane przez właściciela gazociągu.  

 
3. Zakres prac projektowych 

3.1. Dane wyjściowe do projektowania: 
- obciążenie drogi ruchem KR1 
- klasa techniczna drogi D – dojazdowa. 
- prędkość projektowa Vp=30km/h 
- szerokość jezdni 5,00 m 
- wymiary miejsc postojowych 2,5x50 m 
- ścieżka rowerowa szerokość 2,5 m 
- obustronne pobocza o szer. 0,75 m 
 
3.2. Zakres robót 
3.2.1. Plan sytuacyjny 

Budowana droga składa się z następujących elementów: 
1. jezdnia 
2. pobocza 
3. ścieżka rowerowa 
4. miejsca postojowe 
5. przepusty pod zjazdami 
6. rowy przydrożne, studzienka ściekowa z przykanalikiem i ścieki korytkowe 
 

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5,00 m. Jezdni towarzyszą pobocza 
gruntowe o szerokości 0,75m, ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m, miejsca 
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parkingowe 2,5x5,0m. Zarówno ścieżka jak i miejsca postojowe oddzielone są od 
jezdni za pomocą krawężnika zatopionego 15x30 cm. Woda z jezdni, ścieżki 
rowerowej i miejsc postojowych odprowadzana jest poprzez pobocza do rowu 
przydrożnego lub na sąsiadujący teren. 

 
Szczegóły sytuacyjne pokazane zostały na planie sytuacyjnym: 
• Projektowana jezdnia, ścieżka rowerowa wraz z poboczami. 
• Projektowane miejsca postojowe o nawierzchni geosystem G-5 lub 

analogicznej w zakresie parametrów technicznych, przeznaczonej dla 
ruchu samochodów osobowych. 

• Projektowane rowy przydrożne i inne elementy odwodnienia drogi. 
• Projektowane przepusty. 

 
3.2.2. Profil podłużny  

Budowana droga kształtowana jest za pomocą spadków podłużnych 
zbliżonych do stanu istniejącego. Spadki kształtują się w granicach od 0,9% do 
5%. 
 

3.2.3. Przekroje poprzeczne 
Dla zobrazowania sposobu ukształtowania profilu poprzecznego jezdni                      

i poboczy sporządzono przekroje poprzeczne w skali 1:25. Zaprojektowano 
spadek daszkowy o nachyleniu 2%. Miejsca postojowe oraz ścieżka rowerowa 
odwadniane są za pomocą spadków jednostronnych w kierunku od jezdni o 
nachyleniu 2%. Kierunek spadków oznaczono na przekrojach poprzecznych. 
Pochylenie poprzeczne poboczy wynosi 5%. Na przekrojach poprzecznych 
pokazano również parametry wysokościowe i geometryczne innych elementów 
drogi. 

 

3.2.4. Przekroje konstrukcyjne – konstrukcja jezdni oraz miejsc postojowych. 
 Konstrukcję nawierzchni pokazano na przekrojach poprzecznych i jest ona 
następująca: 

� Warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0/8mm gr. 4cm 
� Warstwa wiążąca, beton asfaltowy 0/16mm gr. 4cm 
� Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,8kg/m2 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

KŁSM 0-63mm  gr. 20cm 
� Warstwa mrozoochronna – piasek gruboziarnisty 0-5 mm gr 20 cm 
� Korytowane podłoźe 

Miejsca postojowe: 
� Nawierzchnia GEOSYSTEM G-5 gr. 5cm lub równoważna 
� Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm wyrównująca 
� Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr. 15cm 
� Warstwa mrozoochronna – piasek gruboziarnisty 0-5 mm gr 20 cm 
� Korytowane podłoźe 

 
Ścieżka rowerowa: 

� Kostka betonowa czerwona gr. 8cm 
� Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  
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KŁSM 0-63mm  gr. 15 cm 
� Warstwa mrozoochronna – piasek gruboziarnisty 0-5 mm gr 15 cm 
� Korytowane podłoźe 

 

Miejsca postojowe oraz ścieżkę rowerową należy oddzielić od jezdni za pomocą 
krawężnika zatopionego 15x30cm.  

• Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 w ilości 0,06 m³/m 

• Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 w ilości 0,03 m³/m 

Po zakończeniu robót nawierzchniowych, należy wyprofilować pobocza. 
 
3.2.5. Pobocza  
Pobocza gruntowe szerokości 75 cm z materiału uzyskanego z korytowania. 
Spadki poprzeczne poboczy wynoszą 5% w kierunku rowu lub przyległego terenu. 

3.2.6. Roboty ziemne 
W ramach robót ziemnych projektuje się: 

- wykonanie wykopów pod przepusty, 
- zasypanie wykopów nad przepustami piaskiem stabilizowanym cementem 
(50kg/m3) 
- korytowanie 
- odtworzenie i kopanie rowów. 
3.2.7. Elementy odwodnienia 

   Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzięki  
    odpowiednim  spadkom podłużnym i poprzecznym. 

Wodę spływającą z korony drogi i terenów przydrożnych odprowadza się na 
przyległy teren.   
Na całym projektowanym odcinku droga przyjęto przekrój uliczny lub półuliczny o 
2 % spadku poprzecznym dwustronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym 
jednostronnym na łukach. 
Przyjęte spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku umożliwiają 
odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny. 

     Dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano wykonanie: 
1. Hm 0+2,85 - przepust z rur żelbetowych o średnicy 50 cm L= 14  
2. Hm 0+8,00 – przepusty pod zjazdami z rur żelbetowych o średnicy 50 cm 
strona lewa  + prawa L=5+5=10,0  
3. Hm 0+430 – studzienka ściekowa o średnicy 50 cm z wpustem – 1 szt wraz z 
wykonaniem przykanalika z rur PCV o średnicy 20 cm L= 10 m 
4. Hm 0+325 – 0+471 - ułożenie ścieku z korytek betonowych 15x50x60 cm na 
podbudowie z betonu C8/10 o grubości 20 cm L= 155 m 
 
3.2.8. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 Zaprojektowano ustawienie znaków drogowych 
1. Ustawienie znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o długości 3,50 m 

  - znaki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu – 6 szt 
 

W czasie realizacji robót należy stosować się do wymagań technicznych 
zawartych w Polskich Normach i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.     
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