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Góra Parkowa II ETAP PZ 122020 przedmiar robót Norma PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ETAP II

1.1 Ścieżki łączące z I etapem z kostki
1

d.1.1
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 29 cm

m2

91,00<cad PZT> m2 91,000
RAZEM 91,000

2
d.1.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.1 m2 91,000
RAZEM 91,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0239-05 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wyko-
nawcy. Koszt skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

poz.1*0,29+poz.5 m3 31,115
RAZEM 31,115

4
d.1.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

(15,00+19,00+29,00)*2 m 126,000
RAZEM 126,000

5
d.1.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0,25*0,15)*poz.4 m3 4,725
RAZEM 4,725

6
d.1.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.4 m 126,000
RAZEM 126,000

7
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5-15 cm
- tłuczeń 16-31

m2

poz.1 m2 91,000
RAZEM 91,000

8
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm -
kliniec 5-15mm

m2

poz.1 m2 91,000
RAZEM 91,000

9
d.1.1

KNR 0-11
0322-02

Chodniki z kostki betonowej kolorowej postarzanej grubości 80 mm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin szczelnie.

m2

poz.1 m2 91,000
RAZEM 91,000

10
d.1.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.4*0,50 m2 63,000
RAZEM 63,000

1.2 Ścieżka rowerowa
11

d.1.2
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 41 cm

m2

1064,21<kreskowanie cad wg PZ bez grogi powiatowei i bez pierwszych 38m> m2 1 064,210
góra za nawro-
tem

14,21<cad> m2 14,210

RAZEM 1 078,420
12

d.1.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.11 m2 1 078,420
RAZEM 1 078,420

13
d.1.2

KNR 2-01
0239-05 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wyko-
nawcy. Koszt skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

poz.11*0,41+poz.15 m3 454,555
RAZEM 454,555

14
d.1.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

przy drodze 398,30 m 398,300
góra za nawro-
tem

10,12 m 10,120

zamknięcie
dolne i górne

2,50*2 m 5,000

RAZEM 413,420
15

d.1.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,03<opis przekrój>*poz.14 m3 12,403
RAZEM 12,403

16
d.1.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.14 m 413,420
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RAZEM 413,420

17
d.1.2

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.11 m2 1 078,420
RAZEM 1 078,420

18
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
tłuczeń 0-63

m2

poz.11 m2 1 078,420
RAZEM 1 078,420

19
d.1.2

KNR 0-11
0322-02

Chodniki z kostki betonowej kolorowej postarzanej grubości 80 mm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin szczelnie.

m2

poz.11 m2 1 078,420
RAZEM 1 078,420

20
d.1.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.14*0,50 m2 206,710
RAZEM 206,710

1.3 Zielona nawierzchnia utwardzona z parkingami
21

d.1.3
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 43 cm

m2

parkingi zielo-
ne

1303,00 m2 1 303,000

teren na końcu
drogi

182,11 m2 182,110

RAZEM 1 485,110
22

d.1.3
KNR 2-01
0239-05 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wyko-
nawcy. Koszt skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

poz.21*0,43+poz.24 m3 659,140
RAZEM 659,140

23
d.1.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

czoła parkin-
gów

15,00*(2+13)+17,00*2 m 259,000

boki bez łuków 4,00*2*17 m 136,000
łuki 1,00*2*17 m 34,000
zamknięcie te-
ren zielony gó-
ra

12,50+15,00 m 27,500

RAZEM 456,500
24

d.1.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,045*poz.23 m3 20,543
RAZEM 20,543

25
d.1.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

poz.23 m 456,500
RAZEM 456,500

26
d.1.3

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

łuki 1,00*2*17 m 34,000
RAZEM 34,000

27
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.21 m2 1 485,110
RAZEM 1 485,110

28
d.1.3

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.21 m2 1 485,110
RAZEM 1 485,110

29
d.1.3

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.21 m2 1 485,110
RAZEM 1 485,110

30
d.1.3

KNR 9-11
0102-01
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm. Wytrzymałość powyżej
350kg/m2. Ująć  zakup i dowóz humusu.

m2

poz.21 m2 1 485,110
RAZEM 1 485,110

31
d.1.3

KNR 2-21
0401-04
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem. Bez prze-
kopania i wyrównywania. Korekta R. Trawa boiskowa.

m2
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poz.21 m2 1 485,110

RAZEM 1 485,110
32

d.1.3
KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.31 m2 1 485,110
RAZEM 1 485,110

33
d.1.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

wyrównanie te-
renu we wnę-
kach łuków

5,00*2*17*0,50<reszta ujęta w drodze> m2 85,000

RAZEM 85,000
1.4 Droga główna bez zjazdu
34

d.1.4
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 48 cm

m2

80,91<cad PZT PZ> m2 80,910
518,42 m2 518,420
459,58 m2 459,580
360,28 m2 360,280
319,78 m2 319,780
228,36 m2 228,360
287,08 m2 287,080

RAZEM 2 254,410
35

d.1.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.34 m2 2 254,410
RAZEM 2 254,410

36
d.1.4

KNR 2-01
0239-05 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wyko-
nawcy. Koszt skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

poz.34*0,48+poz.38 m3 1 121,566
RAZEM 1 121,566

37
d.1.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

lewy 423,0 m 423,000
prawy 391,8 m 391,800
łuki górne 16,54+19,18 m 35,720
odcinki proste
góra przy łu-
kach

5,25+2,94*2 m 11,130

zamknięcia 5,00*3 m 15,000
RAZEM 876,650

38
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,045*poz.37 m3 39,449
RAZEM 39,449

39
d.1.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

poz.37 m 876,650
RAZEM 876,650

40
d.1.4

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

łuki górne 16,54+19,18 m 35,720
RAZEM 35,720

41
d.1.4

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.34 m2 2 254,410
RAZEM 2 254,410

42
d.1.4

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm.
Tłuczeń 0-63

m2

poz.34 m2 2 254,410
RAZEM 2 254,410

43
d.1.4

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.34 m2 2 254,410
RAZEM 2 254,410

44
d.1.4

KNR 2-31
0312-05 0312-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.34 m2 2 254,410
RAZEM 2 254,410

45
d.1.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
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wyrównanie te-
renu na pobo-
czu

poz.37*0,50 m2 438,325

RAZEM 438,325
1.5 Roboty ziemne pod niweletę drogi, ścieżki, rowy
46

d.1.5
KNR 2-01
0239-05 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wyko-
nawcy. Koszt skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

wykopy i prze-
kopy ponad ni-
weletę projek-
towaną wg
przekr.

21,20<m2>*30,00<mb>*50%<bez zjazdu wg PZ> m3 318,000

poniżej niwele-
ty ujęte roboty
w korytowaniu

6,54*(70-30) m3 261,600

6,74<m2>*(120-70)<mb> m3 337,000
2,10*(450-120) m3 693,000
2,10*10,00 m3 21,000

bez wywozu na
odkład

-poz.47 m3 -206,350

RAZEM 1 424,250
47

d.1.5
KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat. IV

m3

poz.48 m3 206,350
RAZEM 206,350

48
d.1.5

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

nasypy wg
przekr.

1,07*15,00 m3 16,050

2,91*35,00 m3 101,850
0,95*45,00 m3 42,750
3,03*10,00 m3 30,300
1,54*10,00 m3 15,400

RAZEM 206,350
1.6 Przepusty drogowe, wpusty, cieki
49

d.1.6
KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

przykanalik 10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

50
d.1.6

KNR 2-31
0606-04
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

136,00 m 136,000
RAZEM 136,000

51
d.1.6

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Mała architektura
52

d.1.7 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż koszy na śmieci. Ująć  wykonanie posadowienia fundamentowego w
gruncie.

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

1.8 45112711-2 Wycinka drzew dla drogi z parkingami
53

d.1.8
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

droga z parkin-
gami

1+1+1+1+1 szt. 5,000

RAZEM 5,000
54

d.1.8
KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

droga z parkin-
gami

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3

szt. 51,000

RAZEM 51,000
55

d.1.8
KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

droga z parkin-
gami

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 32,000

RAZEM 32,000
56

d.1.8
KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

droga z parkin-
gami

1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9,000

RAZEM 9,000
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57

d.1.8
KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

droga z parkin-
gami

1+1+1+1 szt. 4,000

RAZEM 4,000
58

d.1.8
KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

droga z parkin-
gami

1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8,000

RAZEM 8,000
59

d.1.8
KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.53 szt. 5,000
-5<wielokonarowe> szt. -5,000

RAZEM 0,000
60

d.1.8
KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.54 szt. 51,000
-23<wielokonarowe> szt. -23,000

RAZEM 28,000
61

d.1.8
KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.55 szt. 32,000
-1<wielokonarowe> szt. -1,000

RAZEM 31,000
62

d.1.8
KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.56 szt. 9,000
RAZEM 9,000

63
d.1.8

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.57 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.1.8

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.58 szt. 8,000
RAZEM 8,000

65
d.1.8

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc . Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt
skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

poz.53*3,14*0,07^2*4,00 m3 0,308
poz.54*3,14*0,12^2*4,50 m3 10,377
poz.55*3,14*0,17^2*5,50 m3 15,971
poz.56*3,14*0,22^2*6,50 m3 8,891
poz.57*3,14*0,25^2*8,50 m3 6,673
poz.58*3,14*0,32^2*10,50 m3 27,009

RAZEM 69,229
66

d.1.8
KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny . Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt
skadowania ująć w kosztach ogólnych.

mp

poz.59*3,14*0,10^2*0,80 mp 0,000
poz.60*3,14*0,20^2*0,90 mp 3,165
poz.61*3,14*0,25^2*1,10 mp 6,692
poz.62*3,14*0,30^2*1,50 mp 3,815
poz.63*3,14*0,40^2*1,50 mp 3,014
poz.64*3,14*0,50^2*1,50 mp 9,420

RAZEM 26,106
67

d.1.8
KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi . Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt
skadowania ująć w kosztach ogólnych.

mp

poz.53*0,50+poz.54*0,80+poz.55*1,20+poz.56*1,60+poz.57*2,50+poz.58*3,00 mp 130,100
RAZEM 130,100

1.9 45112711-2 Wycinka drzew dla drogI tymczasowej
68

d.1.9
KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

droga tymcza-
sowa

1+1+1+1+1+1 szt. 6,000

RAZEM 6,000
69

d.1.9
KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

droga tymcza-
sowa

2+1+1+1+1+2+1+1+1+1 szt. 12,000

RAZEM 12,000
70

d.1.9
KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

droga tymcza-
sowa

1+1+1+1+1 szt. 5,000

RAZEM 5,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2723 Użytkownik: Budurex



Góra Parkowa II ETAP PZ 122020 przedmiar robót Norma PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71

d.1.9
KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

droga tymcza-
sowa

1+1+1 szt. 3,000

RAZEM 3,000
72

d.1.9
KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

droga tymcza-
sowa

1+1 szt. 2,000

RAZEM 2,000
73

d.1.9
KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.68 szt. 6,000
RAZEM 6,000

74
d.1.9

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.69 szt. 12,000
-2<wielokonarowe> szt. -2,000

RAZEM 10,000
75

d.1.9
KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.70 szt. 5,000
RAZEM 5,000

76
d.1.9

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.71 szt. 3,000
RAZEM 3,000

77
d.1.9

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.72 szt. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.1.9

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc . Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt
skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

poz.68*3,14*0,12^2*4,50 m3 1,221
poz.69*3,14*0,17^2*5,50 m3 5,989
poz.70*3,14*0,22^2*6,50 m3 4,939
poz.71*3,14*0,25^2*8,50 m3 5,004
poz.72*3,14*0,32^2*10,50 m3 6,752

RAZEM 23,905
79

d.1.9
KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny . Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt
skadowania ująć w kosztach ogólnych.

mp

poz.73*3,14*0,20^2*0,90 mp 0,678
poz.74*3,14*0,25^2*1,10 mp 2,159
poz.75*3,14*0,30^2*1,50 mp 2,120
poz.76*3,14*0,40^2*1,50 mp 2,261
poz.77*3,14*0,50^2*1,50 mp 2,355

RAZEM 9,573
80

d.1.9
KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi . Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt
skadowania ująć w kosztach ogólnych.

mp

poz.68*0,80+poz.69*1,20+poz.70*1,60+poz.71*2,50+poz.72*3,00 mp 40,700
RAZEM 40,700

1.10 Tymczasowy łącznik drogowy
81
d.1.
10

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 35 cm

m2

560,43*1,06<poszerzenie podbudowy wg opisu PZ> m2 594,056
RAZEM 594,056

82
d.1.
10

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.81 m2 594,056
RAZEM 594,056

83
d.1.
10

KNR 2-01
0239-05 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wyko-
nawcy. Koszt skadowania ująć w kosztach ogólnych.

m3

poz.81*0,35 m3 207,920
RAZEM 207,920

84
d.1.
10

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm.
Tłuczeń 0-63

m2

poz.81 m2 594,056
RAZEM 594,056

85
d.1.
10

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm.
Kliniec 0-31

m2

poz.81/1,06 m2 560,430
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RAZEM 560,430

86
d.1.
10

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

wyrównanie te-
renu na pobo-
czu

(112,00+108,00)*0,50 m2 110,000

RAZEM 110,000
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